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Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: ZP.271.4.2020)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

Zawarta dnia ..o 2020 r., w Gorzkowicach, pomiedzy:

Gming Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,

NIP: 771-10-87-832, REGON: 590647871, zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”
reprezentowang przez:

Pana Alojzego Wlodarczyka - Wéjta Gminy Gorzkowice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Rity Ociepa,

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,.." z siedziba w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
(wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ................... , REGON ..o , Zwang
dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ......... !/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na

podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zalacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalno$é gospodarczg:
Panig/Panem .., zamieszkala/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalnoéé gospodarcza

pod firmg ,..." z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisaé
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ... , REGON ......... , Zwang/-ym dalej

~WyKkonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz.
U.z 2019 r,, poz. 1843 z pézn. zm.).

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze spelnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) iart. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i pkt 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie o ktérym mowa w § 1 umowy realizowane jest
w ramach zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
sciekéw w miejscowosci Szczepanowice" objetego wnioskiem o przyznanie pomocy dla
operacji typu ,Gospodarka wodno - $ciekowa” w ramach podziatania ,Wsparcie
inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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rodzajow matlej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng
i w oszczedzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-
2020 dla wojewddztwa tédzkiego. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00100-65150-
UM0500133/19.
§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Szczepanowice ".
Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej z odej$ciami
do granic posesji, trzy przepompownie sieciowe PP1, PP3 i PP3 oraz jedng przepompownig
lokalng PL2, sie¢ kanalizacji ci$nieniowej oraz kable energetyczne zasilajgce
przepompownie Sciekéw.
Zadanie bedzie realizowane w miejscowosci Szczepanowice na dziatkach o nr ew. 88, 84,
312/1,153/1,99,87,86/9,86/11,86/12, 15, 258, 350, 284, 348, gmina Gorzkowice.
Przedmiot zamdéwienia obejmuje w szczegdlnosci:
— budowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z odej$ciami do granic poses;ji;
— wykonanie trzech przepompowni sieciowych PP1, PP2, PP3;
— wykonanie jednej przepompowni lokalnej PL2;
— wykonanie sieci kanalizacji ci$nieniowej;
— wykonanie kabli energetycznych zasilajacych,;
— wykonanie systemu ttocznego metodami bezwykopowymi i wykopach otwartych
wykonanie przej$¢ poprzecznych przez droge powiatowa metoda bezwykopows;
— wykonanie zasilania przepompowni lokalnej z instalacji wewnetrznej uzytkownika;
— wykonanie odtworzenia utwardzenia drogi wewnetrznej na dziatce nr 350 na

szeroko$ci 3m thuczniem naturalnym 16/32mm;
— wykonanie wokoét przepompowni sieciowych i studni z kratg wydzielonego pasa

utwardzenia thuczniem naturalnym 16/32mm na szerokosci 3,0m;
- wykonanie odwodnienia wykopéw na dtugo$ci 1715 m za pomocg iglofiltrow;
— wykonanie robét drogowych demontazowych wraz z otworzeniem nawierzchni

do stanu pierwotnego.
Szczegdtowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okreéla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sg zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
2) projekt budowlany,

3) przedmiar robét.
Przedmiary robdt zataczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowiazany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektowa.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg z wynagrodzeniem ryczattowym
w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia rob6t wigkszej ilosci robét
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe
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z z3adaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét
koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(STWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWIOR i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli bed3 rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledéw w dokumentacji
projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry
w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzenip odpowiednich zmian
i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows, STWiOR oraz
obowiazujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedzg techniczng, zawarts
z Zamawiajgcym umows, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robét oraz nie zglasza zastrzezei dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze§¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujacemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza
umowsg - jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ zamdéwienie w terminie do dnia 30.09.2021 r.,
przy czym za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoficzenia
robot objetych Umowa, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy
i inspektora nadzoru bedacego przedstawicielem Zamawiajgcego, potwierdzong
rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo-finansowym, zakonczeniem rozruchu
technologicznego, sporzadzeniem i podpisaniem protokotu odbioru koricowego.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajgcemu
do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram powinien obejmowaé¢
wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego planowanych do wykonania robét.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest
zwiazany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia
Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 3.
W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany harmonogramu
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, polegajacej na przesunieciu prac
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zaplanowanych w danym etapie na etap wczeéniejszy lub pézniejszy. Zmiana taka wymaga
pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie traktowana jako nieistotna zmiana

umowy.
Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozy kosztorys pomocniczy wskazujacy

sposéb Kalkulacji ceny ryczaltowej (z_podzialem na koszty kwalifikowalne
i niekwalifikowalne).

§3
' Wynagrodzenie
Za nalezyte wykc}nanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1, oraz za wszystkie roboty,
materiaty i urzadzenia uzyte do ich wykonania, a niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, Strony ustalaja ryczattowe wynagrodzenie z zastrzezeniem ust. 5,
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Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ... zt
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére
nie po a zmianie w czasie trwania um w zakresie robot objetych projektem

i obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta staranno$cig

wszelkich robét budowlanych ujetych w__ projekcie iczynnos$ci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy wynikajacego z dokumentacji projektowej,
w tym do poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywan innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
iloéci rob6t wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy jak
to opisano w §1 ust. 5 niniejszej umowy
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
W przypadku, gdy ze wzgledéw niezaleznych od stron w szczegdlno$ci braku mozliwosci
dokonania instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji witadcicieli nieruchomosci
z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z tego powodu catego zakresu rzeczowego,
wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiscie wykonane roboty ustalone w oparciu
o kosztorys o ktérym mowa w §2 ust.6.
§4
Obowigzki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz dziennika
budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy udziale Inspektora nadzoru,
3) wskazanie punktéow lub mozliwosci poboru mediéw dla potrzeb budowy
i zaplecza,
4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamowienia,
5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
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6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zaméOwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczeg6lno$ci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét zanikajacych,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznoéci wykonania przedmiotu
zamOwienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujagcych sie w bezpo$rednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzZniejszym niz
termin odbioru kofcowego wykonanych robét,

14) uporzgdkowanie placu budowy oraz przywrécenie do stanu pierwotnego
po wykonanych robotach instalacyjnych (kanalizacja sanitarna) na dziatkach
przeznaczonych do zajecia czasowego w terminie 30 dni od zakofczenia prac
budowlanych,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw oraz oséb trzecich,

18) zgloszenie wykonania robét do odbioru,

19) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materialéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
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réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagalo uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Zarzadzajagcym Projektem i/lub
Projektantem.

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora nadzoru co do ich jakosci,

21) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materialy
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia, :

23) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

24) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw
BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakofczeniu robét,

28) utrzymanie w naleZytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdt - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagroZenia,

29) przekazanie przedmiotu zamodwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robét
budowlanych,

30) zglaszanie z trzydniowym wyprzedzeniem wiasScicielom badz zarzadcom dziatek
wejscia w teren z robotami, a w przypadku zaistnienia koniecznosci korzystania
z dzialek sasiednich uzyskanie pisemnej zgody na powyzsza okoliczno$¢ przed
rozpoczeciem rob6t; koszty z tym zwigzanie ponosi Wykonawca,

31) przedkiadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, i jej zmian,

32) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
oraz ich zmian,

33) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru,

34) rozruch i osiagniecie zakladanej sprawnosci technologicznej,

35) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu szczegétowej instrukcji eksploatacji.

Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek

w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu

budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy

lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robét, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.
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Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowiazany jest
segregowat w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb wykorzystania materiatéw
z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposéb nienarazajgcy uzytkownikéw
obiektbw oraz os6b trzecich na niebezpieczefistwa i ucigzliwoéci wynikajace
z prowadzonych robét, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnoéci,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych §rodkéw ostroznoéci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegblng ostroznodcig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koficowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowry.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie prac bedzie odbywato sie po zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych lub ich
elementéw w nastepujacych okresach rozliczeniowych:
a) pierwszy okres rozliczeniowy obejmuje roboty wykonane do 15.12.2020 r.
b) drugi okres rozliczeniowy obejmuje roboty wykonane do 30.06.2021 r.
c) trzeci okres rozliczeniowy obejmuje roboty wykonane do 30.09.2021 r.
- Z zastrzezeniem § 17 ust. 1 pkt 18 umowy;
Wykonawca ma prawo wystawienia faktur za roboty wykonane w okresach
rozliczeniowych wg nastepujacych zasad:
1) warto$¢ robét wykonanych w pierwszym okresie rozliczeniowym nie moze
przekroczy¢ kwoty 1.065.158,00 zt brutto z zastrzezeniem § 17 ust. 1 pkt 18 umowy.
2) warto$¢ rob6t wykonanych w drugim okresie rozliczeniowym nie moze przekroczy¢
tacznie 90% warto$ci wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 umowy;
3) roboty wykonane w okresach rozliczeniowych pierwszym i drugim beda rozliczane
fakturami czeSciowymi;
4) roboty wykonane w trzecim okresie rozliczeniowym beda rozliczone faktura konicows;
5) suma wynagrodzenia na podstawie faktur cze$ciowych i faktury kohcowej nie moze
by¢ wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy;
6) faktury czeSciowe wystawiane beda za zakres robét rzeczywiscie wykonanych
wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy;
Wykonawca w harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy, wskazuje zakres
rzeczowy i finansowy zgodnie z terminami i warto$ciami wskazanymi w ust 1-2.
Wykonawca wystawiajac fakture VAT za dany okres rozliczeniowy ujmie w niej wartogé
rob6t wykonanych w danym okresie rozliczeniowym potwierdzonych protokotem odbioru.
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Wykonawca wyodrebni w tresci faktur lub wystawi odrebne faktury wedlug podziatu
kosztéw na kwalifikowane i niekwalifikowane, w oparciu o kosztorys pomocniczy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 6 w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Platnoé¢ faktur nastepowaé bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentéw:
1) ptatnosci faktury cze$ciowej odbedzie sie na podstawie cze$ciowego protokotu odbioru
robot, do ktérego dotaczone zostang zestawienia wartosci wykonanych robét zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz
dokumenty wskazane w ust. 7.

2) phatnosé faktury koncowej odbedzie sie na podstawie konicowego protokotu odbioru
robét, do ktérego dotgczone zostanie zestawienie warto$ci wykonanych robét zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz
dokumenty wskazane w ust. 7.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatjczone bedzie zestawienie naleznoSci

dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oé$wiadczeniem

podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajgcych z zawartych uméw

o podwykonawstwo w zakresie robét objetych dana fakturg wykonawcy oraz kserokopig

faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu zaptaty faktury

potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 6 rozpoczng swoj bieg w przypadku fgcznego wystapienia

nastepujacych przestanek:

1) przedlozenia Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowiagcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane wraz z kopig
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopia dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce - w zakresie robot
objetych dang fakturg Wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznoéci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw
o podwykonawstwo w zakresie robét objetych dang faktura Wykonawcy.

O$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 8

powinny odpowiada¢ swoja forma i tredcia o$wiadczeniom, stanowigcym zatgczniki

do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzeZeniem ust. 11.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w peinej kwocie jest przediozenie

Zamawiajacemu o$wiadczenn podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, w stosunku

do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c

ustawy Prawo zaméwien publicznych lub na zasadach okre$lonych w kodeksie cywilnym,
ze wszelkie naleznos$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznoéci
zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
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12. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznoéci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajqcému poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

14. BezpoS$rednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 12, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze = dokonania  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 10.

16. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 15 pkt 2 Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoéé
takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 16 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 12 pkt 2.

19. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca: Gmina Gorzkowice

ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice

NIP: 771-10-87-832
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Odbiorca:
Urzad Gminy Gorzkowice

ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice
1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108 ust. la ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajq, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawionq przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, najpéiniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyziszym Wskazanie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin
platnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego ww. Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej

kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego

sprawdzenia.

Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 2 ust 6, wskazuje sposéb kalkulacji

wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem

zamoOwienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp — koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z - zysk w % od R, S, Kp).

Ceny rob6t w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaly waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 21, nalezy wy kona¢ jako szczegblowy zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw

prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym.

24, Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczeg6lnosci podstawg do okreSlenia

25.

stawek do rozliczen:
1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;
2) robét dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy
Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi)
3) rozliczenia faktur cze$ciowych o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy.
W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 24 pkt 2) nie byly objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 21 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda nastepujace

zasady:
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1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegbétows, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym mowa
wust. 22;

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym mowa
w ust. 22, a w przypadku ich braku, wedtlug $rednich cen bez kosztéw zakupu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji rob6t +% Kz j.w., a w przypadku braku
ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w.;

3) ceny sprzetu bedy przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
o ktéorym mowa w ust. 21, w przypadku ich braku wedtug érednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w.,,
a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) do wyceny rob6t metody szczegélowa nalezy stosowal, zachowujac kolejnosé jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wlasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacjg projektowa realizowane

beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy

Prawo Zamdwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktérejkolwiek czeéci

projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét
przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze si¢ niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktore s3 objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 26 moze nastgpi¢ jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany umowy Wykonawca
nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt konieczno$ci zawierajacy zakres robdt, stanowié bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznoéci nie
podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zaméwient dodatkowych, ktdre moga wystgpié
w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ zaméwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw
technicznych co w zamdéwieniu podstawowym.

§6
Odbiory robét
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
1) odbiory robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
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po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie sporzadzany
protokét robét zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do wystawienia faktury VAT,

2) odbiér czesciowy dokonywany po zakonczeniu okreséw rozliczeniowych bedacych
podstawa wystawienia faktur za okresy rozliczeniowe, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 lit. a)
ib) umowy,

3) odbiér koncowy bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa w §
5 ust. 1 ]it. ¢) umowy.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego

i konicowego bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy

wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

w 3 egzemplarzach nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjna), opisang i skompletowans,

2) wymagane dokumenty, protokolty i zaswiadczenia z przeprowadzonych praéb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne oraz inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

3) os$wiadczenie Kierownika budowy/robét o zakonczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci) potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robét i inspektora nadzoru),

5) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia,

6) karte gwarancyjng uwzgledniajacg zapisy znajdujgce sie we wzorze stanowigcym
zatgcznik nr 3 do umowy, do ktérej tresci Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é
wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢ (nie dotyczy
odbioru czesciowego),

7) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania obiektow w tym instrukcje obstugi urzadzen
oraz dokumentacje techniczno-ruchowe itp.,

8) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych;

9) protokét potwierdzajacy pozytywny wynik rozruchu technologicznego.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia kompletu

dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

w 2 egzemplarzach dziennik budowy (oryginat i kopia)

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego i koricowego odbioru

technicznego oraz odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego

zgloszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego

i konicowego odbioru technicznego oraz odbioru koncowego, w terminie 7 dni roeboczych

od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady sa istotne, w szczegélnosci uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przepisami powszechnie obwigzujagcymi lub stanowia
zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikow obiektéw, Zamawiajacy moze odméwié
odbioru do czasu usuniecia wad wyznaczajac termin ich usunigcia pod rygorem
zaplaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu w wysokosci
2.000,00 zt. (stownie: dwa tysigce ztotych);

2) jezeli wady sg nieistotne Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot zamoéwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien
opd6znienia w ich usunieciu w wysokoéci 2.000,00 zi. (stownie: dwa tysigce zh)tych);:

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli
wady  uniemozliwiaja  uzytkowanie  przedmiotu zaméwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.

2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

3. W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunigetymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgtoszenia gotowosci odbioru). W przypadku zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu
zamowienia po usunieciu wad istotnych postanowienia § 6 ust. 5 i 6 oraz § 7 umowy stosuje
sie odpowiednio.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje sie - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej
integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami
wilasnymi za wyjgtkiem rob6t w zakresie:
T s P R TSGR ;

B s s A S B )
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).4
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzeé
umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedloZonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

* Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczeg6lne czesci zamoéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (pedwykonawcom).

f Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 13 z 36)

Egry
e



10.

11.
12.

e (1 71
tadzkie ;& ,z;__Q

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamdwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu, o ktérym mowa
w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapis6w warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli =zatrudnienia speiniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedioZonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada

Zamawiajagcemu podwiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktére;j

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie

za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedkltada Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1

Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo

o wartoéci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany

w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni

od dnia otrzymania informacji.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umadw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie peienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
jezeli doprowadzi do opdznienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe d
o naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w §14 ust. 1 pkt 1 lit. a.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
lub Kkryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezgcych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiajacego jest: .......coeciiucnn. L i -] A — -
2) ze strony Wykonawcy jest: ......cccevvvreenenee o 11 i =) A — :
3) ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest: ........... HELEL souaniniiiie »

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca ustanawia:
1) kierownika robét posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi ktoérych zakres uprawnia go do Kkierowania robotami objetymi
przedmiotem zaméwienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen Kanalizacyjnych w osobie: ..........ccce.e.. it o =] ; upr. bud. nr:

2) kierownika robdt posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi ktérych zakres uprawnia go do Kkierowania robotami objetymi
przedmiotem zamoéwienia w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji i

—
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Wykonawca powinien skierowaé do realizacji zamdwienia personel wskazany w wykazie
0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie do ktérego zostana dotaczone
dokumenty kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robét, z ktérych
jednoznacznie musi wynika¢, ze osoba ta spetnia warunki udziaty, jakie byly okreslone
dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego

i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowaé nowy skiad personelu

w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen

losowych.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,

wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych

os6b beda spetnialy wymagania okreslone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydiuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowiazek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z wnioskiem

uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii

osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych

z umowy. Obowiazkiem wykonawcy jest woéwczas zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni inng

0sobg speiajaca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedkladanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatéw,

3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgloszenia do wiadomosci
Zamawiajgcemu) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu
badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych
w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng informowania
Inspektora nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci Zarzadzajacemu
Projektem) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét,
anastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng informuje Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego o terminach odbioréw cze$ciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czesciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych, niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora
nadzoru i Zamawiajagcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé
na jako$¢ robét lub opéZnienie terminu zakonczenia zadania.
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11. Kierownik Budowy zobowigzany jest do obecnoéci na budowie podczas prowadzenia
robdt budowlanych art. 22 (prawo budowlane) pod rygorem kary umownej okre$lonej
w par. 14 ust. 1 pkt 1 lit 0).

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca stosowac sig bedzie do ograniczen obciazenia przy transporcie materiatéw
oraz wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszystkich uszkodzen drég w wyniku przewozu tadunkéw ponadgabarytowych.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawié opracowany plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia OC na sume gwarancyjng
nie mniejszg niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywacé przez caty okres realizacji umowy.

3. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przeditozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych,
o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualna zwioka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obciaza¢ w catoéci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

7. Nieprzediozenie Zamawiajacemu Kkopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1,
na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia przekazania
wezwania przez Zamawiajacego.

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia na okres .......... 5 miesiecy,
liczac od dnia podpisania protokotu technicznego odbioru konicowego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane, instalacyjne i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady
te ujawnia sie w ciggu terminu ckre$lonego gwarancja.

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajagcych z gwarancji. Okres rekojmi za wady za caly
przedmiot zamowienia wolg stron ustala si¢ na 60 miesigcy.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 14 dni, liczagc od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda w bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powiekszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwier'dza wystapienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatléw oraz wadliwie wykonanych robo6t.
W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujgcego po dacie odbioru roboét, przy czym ostatni przeglad
gwarancyjny nie pdézniej niz na 30 dni przez uplywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego (w tym Inspektora nadzoru, Zarzgdzajacego Projektem) oraz Wykonawcy.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreSlonym przez
Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na witasny koszt usung¢ nie poézniej, niz
w ciagu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego
chyba, Ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie nie jest mozliwe.
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16. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

17. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 18. Wykonawca jest zobowigzany zwrécié Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

18. Udzielajagc gwarancji Wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladéw
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zaméwienia, wiec
powinien te koszty uwzgledni¢ w wynagrodzeniu. Przeglady bedg odbywaty sie minimum
raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materialu wymaga czestszych
przegladdw gwarancyjnych.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
zamdéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, prace
operatoréw sprzetu, prace wykonywane przez kierowcéw i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy lub jego upowazniony przedstawiciel
(Inspektor nadzoru) uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnoénie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogo6w i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlno$ci: dokiadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, date zloZenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

4. 7 tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajgcy
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przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. kil umowy.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujgcych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po =zakonczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu i w danej lokalizacji - w wysokosci
500,00 ztotych,

¢) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materialéw i urzgdzen w sposéb zagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw oraz oséb trzecich, jesli brakujgce zabezpieczenie
nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny mailowo od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy - w wysoko3ci 500,00 ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienaleZytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie telefonicznie i potwierdzenia mailowo Wykonawcy - w wysokosci 500,00
ztotych,

e) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, ujawnionych
w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek

f) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokoS$ci 10% niezaptaconej naleznosci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysoko$ci 10.000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do  zaakceptowania projektu  umowy
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0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

w  kazdym przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za  zgodnoié
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
10.000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie,
o ktérym mowa w art. 143b ust. 3 - w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 -
w wysoko$ci po 500,00 ziotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynnosci wymienione w sekgcji 2.8 SIWZ,

za opoznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 -
w wysokosci po 500,00 ziotych za kazdy dzieri opéZnienia liczonego od terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 3,

za opoOznienie w przediozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w § 2 ust. 2 umowy w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzief op6Znienia,

za opoznienie w przedtozeniu kosztorysu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy
w wysoko$ci 1.000 zt za kazdy dzien op6znienia,

w przypadku niewywiagzywania sig z obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 11 umowy -
500 zt za kazdy dzien stwierdzonego niewywigzywania sie z tego obowigzku,

2) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych z tytulu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a)

b)

z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a)

b)

z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleinych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okreéla § 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw
do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3

ust. 1.

Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
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6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych. Wykonawca wyraza
zgode na potracenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysoko$¢ kar umownych.

. W razie opozZnienia z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zgda¢ odsetek ustawowych za op6Znienie.

§15
Odstgpienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy: .
1) Zamawiajgcemu - w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zamowiefi publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Zamawiajgcego do zmiany
sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie  likwidacyjne. ~Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgloszeniu lub wplynieciu wniosku o upadtosé,
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pi$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dluzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadkuy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zadanych dowodéw ubezpieczenia,
o ktérym mowaw § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w§ 5 ust. 12,

) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli op6Znienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia wyniesie wiecej niz 30 dni,

1) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust 1, 2
lub 3.

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru
robét lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci

takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiagzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wpykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umows, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wpykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry mowa

w § 5 ust. 22 umowy, a w zakresie rob6t tam niewymienionych - zasady okreélone w § 5

ust. 26 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca udziela

gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robét objety protokotem inwentaryzacyjnym robét

w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania protokotu

inwentaryzacyjnego.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ............ccceceevrennn. w wysokosci 10 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ... ztotych (stownie:
)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc
wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKo$ci ....occeevvennnn ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego roboét. :

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: .........c..cccen....n.), ZOStanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu
po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoS$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§17
Zmiany umowy
Oprécz_przypadkéw, o ktéryvch mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zaméwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku

do treéci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

zaistnienia okolicznoéci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢
w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujgcych -
ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie cato$ci wykonywanych
rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia w okresie diuzszym niz
5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez
Inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedluzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢
w przypadku wystapienia okolicznodci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktére nastgpilo po dniu wejécia w zycie umowy, w szczegdlnoSci: wojny, akty
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznoéci sity wyzszej;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia przez
inny organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie
robét budowlanych;

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢
w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji
z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej - o ile usunigcie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpié
w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedna
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiaéciwych organéw
oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy;

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2, moze nastapi¢
w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sadowe, itp. o ile oczekiwanie
to nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym
przediuzenie terminu wykonania zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi oczekiwania;

przedluzenie terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajgcym z koniecznoéci
wykonania robdt, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych;

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub
$wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwied publicznych. W takim
przypadku Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych,
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
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12)

13)
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zamOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
przedtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania rob6t stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nieruchomych
wymagajgcych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub
przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wplyw na dotrzymanie terminu koncowego
realizacji umowy;
zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie sg niezbedne do wykonania,
z zastrzezeniem § 5 ust. 24 pkt 1 umowy;
zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych Ilub
materialowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia rob6t na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane rozwiazanie jest réwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiang przedstawia
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt
taki wymaga akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony
umowy (przy udziale Inspektora nadzoru i Zarzadzajacego Projektem);

zmiany os6b petnigcych funkcje kierownikéw robét i kierownika budowy. Jezeli zajdzie

konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajagcy zada dokumentéw

wymienionych w § 9 ust. 5, z zastrzezeniem § 9 ust. 7;

zmiany zasad ptatnoéci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zaméwienia Zamawiajacy

otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku od umoéw

zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na konieczno$¢
zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i umowy, Zamawiajgcy

przewiduje mozliwo$é zmiany umowy z Wykonawca na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1

ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT - do tych czeSci zamowienia,

do ktérych bedzie to uzasadnione w $wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej

(stata zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z wiasciwym podatkiem VAT)

zmian w rozwiazaniach technicznych, technologicznych, innych materiatéw i urzadzen

niz przewidziane w dokumentacji. Zamawiajacy dopuszcza te zmiany tylko, pod
warunkiem, ze:

a) wynika¢ beda z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia s3 niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez
Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwatos$¢ i lepsze warunki eksploatacyjne.
Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym,
ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot
podstawowych, a kosztorysem robét zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy
opracowa¢ na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robét dodatkowych.
0 koniecznoéci wykonania robét zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru
kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony
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dokonaja zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na nastepujacych

zatozeniach:

— ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 22,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét w oparciu
0 pozycje z kosztorysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete
wg zasad wskazanych w § 5 ust. 26;

16) przediuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢
w przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majgcego na celu udzielenie
zamowienia publicznego. Zamawiajgcy zaktada, ze postepowanie bedzie trwato 40 dni
(od dnia wszczecia do dnia udzielenia zamoéwienia)s. Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo§¢ dni trwania
postepowania ponad zaktadane 40 dni;

17) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢
w przypadku postoju w wykonaniu $wiadczenia, wynikajgcego bezposrednio
z okoliczno$ci zwigzanych z utrzymywaniem sie lub ponownym ogtoszeniem podczas
realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemiologicznego
na terytorium RP, o ile okolicznosci te maja bezpoéredni wptyw na brak mozliwosci
realizacji zaméwienia w uméwionym terminie. Przedluzenie terminu wykonania
zamOwienia bedzie mozliwe o czas postoju speliajacego ww. wymagania, ktéry
nie moze trwa¢ diuzej niz do momentu odwotania stanu epidemii lub zagrozenia
epidemicznego;

18) Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania zmiany zasad rozliczania wskazanych w § 5
umowy:

a) poprzez ustanowienie wcze$niejszych termindéw  zakoriczenia okreséw
rozliczeniowych w stosunku do podanych w § 5 ust. 1 w sytuacji, gdy wystapia
tacznie trzy przestanki:

— postep prac bedzie umozliwial wczeéniejsze rozliczenie prac przewidzianych
do wykonania w danym okresie rozliczeniowym,

— sytuacja budzetowa Zamawiajgcego bedzie umozliwiala pokrycie faktury
za dany okres rozliczeniowy w ustanowionym nowym terminie jego
zakonczenia,

— Zamawiajacy wyrazi na to zgode.

b) Poprzez zmiang limitdbw wartosci prac do rozliczenia w pierwszym okresie
rozliczeniowym (rok 2020) oraz drugim okresie rozliczeniowym (rok 2021) -
wskazanych w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy w sytuacji, gdy wystapia lgcznie trzy
przestanki:

— postep prac bedzie umozliwiat rozliczenie prac o wyzszej od zatozonej wartosci,

— sytuacja budzetowa Zamawiajgcego bedzie umozliwiata pokrycie faktury
za dany okres rozliczeniowy,

— Zamawiajacy wyrazi na to zgode.

2. Opodinienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz

& Przecietny czas trwania postgpowania o wartosci zamowienia ponizej progéw unijnych w 2018 r.
wg sprawozdania Prezesa Urzedu Zamodwien Publicznych o funkcjonowaniu systemu zaméwieri

publicznych w 2018 r.
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zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Ustalone nowe terminy realizacji zamoOwienia beda
odpowiadaé okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznoSci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

7 wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Strony przewidujg zmiane umowy takze w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

4)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT :oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT co oznacza, Zze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwoéé zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy
wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia
za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowe] ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r. nr 200 poz.1679

z p6#n. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci

kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego

zamoOwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej

i ma wplyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie

przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamdwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawceg;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokoéci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow

ponoszonych przez Wykonawce w zwiazku z realizacja przedmiotowego zaméwienia,

0 ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt wykonywania
zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamdwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysoko$¢ tych kosztéw;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,

o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
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kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych i ma wplyw
na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, Ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez }
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokos¢ tych kosztéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokos$ci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujaca o zmiang wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ $rodkami dowodowymi,
ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 6 wymuszaja podwyzszenie kosztéw
wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyé¢
Zamawiajagcemu na piSmie szczegbtowa analize poréwnawczg kosztéw (przed
1 po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang
ww. przepisbw z powotlaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany,
a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoécig podatku
od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie),
a dotychczasowg wartoscig podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
. W przypadku wystapienia okolicznodci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po zaistnieniu
ww. okolicznodci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie zmianie
o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb
bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa
w ust. 12, do wysoko$ci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0s6b.
. W przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3) czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$§¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamdéwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 12 ponizej.
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Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 21 3
jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiang wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegdtowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie wraz z wykazang wysoko$cia minimalnego wynagrodzenia lub minimalne;j
stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub
zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badZ zdrowotne bedgcych konsekwencja
zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i faczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwiazku z ww. zmianami majagcymi wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa
w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniala zmiana
ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim
wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznoéci wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 maja wplyw na koszty
wykonania zamdéwienia, spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokoéci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 mogg zosta¢ dokonane
ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejécia w zZycie przepiséw, z ktérych wynikaja
te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zaméwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktére chronig prawa osdb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
érodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczefistwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.
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Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/zwraca Zamawiajacemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywiazywac¢ sie z obowiazku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy érc%dki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybienn stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spelnienia obowigzkéw okre$lonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowiazku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre§lonych w umowie,
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatléw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy:
Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
§19

Postanowienia konicowe
Strony zobowiazujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych
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przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegélnoéci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego.

Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osob¢ trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowga beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcznikami do umowy sa:

1) wzor O$wiadczenia podwykonawcy,

2) wzobr Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,

3) wzor karty gwarancyjnej,

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

5) dokumentacja projektowa,

6) zlozona oferta.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatagcznik nr 1 do umowy Nr ........ Zdnia ..c.cccceeuenee 2020r.

nazwa (firmaj i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPreZenlU)AC «cmummsusmmons mmssms s 0 smm s iaaats sy S o s v s oa T s e S s s

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedgacego POAWYRONAWEG ...eoveee e e ettt ettt e e s st e s s ae e eassabe e s aennasne s

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
IV AT O S 0% s conroinos v o s S R S0 S VA s B BB P S s

NA ZAAATHU PILI ceiieitietie s e cre et e s e e et es et es st e e s ase s e sb et 2 esbes et see a0 saneresasean b aennnssaents
realizowanym w ramach umowy nr ........c.ccoeoeeivevninienee. LR covvwnsvnsimmesmvs sy
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Gorzkowice

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

......................................................................................................................................................

OO cccuunss smnmon sisigomsmin s ssos 3 o A S B SR S h s )
za pracewykomanew olkaresie 0 susansnessnssans A0 cosimsiremamssimmns

RELED. i mtira asirsaian
podatek VAT ..o e s

DIULEO: wvecee e et esea e
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr . — . Z dnia ..
oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym przez klerowmka budowy Wykonawcy

oraz Inspektora nadzoru. Odpis protokohu zatgczam.
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Zalgcznik nr 2 do umowy Nr ......... z dnia 2020r
................ , dnia ..........

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

; OSWIADCZENIE
)
REPIEZENTUJAC coovviiriceiie it it s s e e s s e e e s e e b en e e bnene
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacega Dalszym PoOdwyKonamieg v emmsamsimisosmspesssinmosmeo s i s s s s i
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZARTESIE ovsrnvnnsrvsmn s snis et st S e s S AR e e F S R S e et e ot s
(rodzaj prac)
0= 1= Lo = U1 1 O OO OO
realizowanym w ramach UmMowy NI .......cccovmverinnicnieinnnnnes zdnia .o,
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Gorzkowice
T s RV S S A T RN O A S A S Y S VB A PP e
(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
A4 oY [ OSSP
[BUDMNIRIERY csvumuncumonsmvinumimssanstows s e smmce s aannewmsseen i o OS5 A B B R SRR ) za
roboty wykonane w okresie 0d .........cccoieeniesieneniiinninns i o T —"
DETEO! soores v s PTG
pridatek VAT s aumsssmmasmis
DIULEO: oot e e

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr .......oscenmnnes Z dia o,
oraz protokolem wykonanych prac, podplsanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robot Podwykonawcy i Inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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Zalgcznik nr 3 do umowy Nr ......... A7 ) 1 (R, 2020r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

sporegdzoa W EH s

1. ZAAWIAJACY: sesssvisiseasisisinssissasvnsinsnasda
2. WyKonawcea: e messssmsssinanns
3. Przedmiot UMOWY: ...ccvvvvveeiccciicee e
4. Data odbioru koncowego: .................. I
5. 0gdblne warunki gwarancji jako$ci.
5.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancji przedmiot gwarancji zostat

5.2

54

55

5.6.

5.7

58

55.

510

5.11.

B.12

wykonany zgodnie z umowa, dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno - budowlanymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé$¢ z tytulu gwarancji jakoéci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét budowlanych
i instalacyjnych.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoéci na wykonane roboty budowlane
oraz zamontowany sprzet i urzadzenia na okres ............ miesiecy od dnia podpisania
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koficowego bez zastrzezefi.
Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji jako$ci po uplywie pierwszego
roku, a nastgpne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przeglagdu wykonanych
roboét strony sporzadza protokédt, w ktérym wyszczegdlnia ewentualne wady i usterki
okreslajac jednoczes$nie termin ich usuniecia.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia powiadomienia
go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 umowy.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodqg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozed lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
Jezeli wady nie zostang usunigte w terminie wskazany w pkt 5.6, Zamawiajacy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia
wad innemu wykonawcy, a koszty usunigcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
bedzie uprawniony do potracenia réwnowarto$ci tych kosztéw z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Po uplywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.
Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:
a) sity wyiszej,
b) szkéd wyniklych z normalnego zuzycia technicznego,
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c) szkdd powstatych na skutek dzialania oséb trzecich.
5.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad i usterek.
5.14. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2) zmianie os6b reprezentujgcych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

| o]

WYKONAWCA
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