Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
- roboty w zakresie sufitu podwieszanego

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania ZP.271.11.2021)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych

pomiedzy:
Gming Gorzkowice z siedziba: ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,

NIP: 771-10-87-832 REGON: 590647871

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pan Alojzy Wtodarczyk - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Rity Ociepa - Skarbnika Gminy,

a
*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:
spotka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.

.......... ) eeeeeeemeenneen (Wpisal adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ................ ,

REGON ..o , BDO: (jezeli dotyczy), kapitat zaktadowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ...........ccccceovveeen. (W catosci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest
spotka akcyjna), zZwang dalej »Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO:
(jezeli dotyczy), zwana/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez
dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
- roboty w zakresie sufitu podwieszanego

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne
polegajace na ,Przebudowie, nadbudowie budynku w Plucicach wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na S$wietlice wiejska - roboty w zakresie sufitu
podwieszanego”.

2. Przedmiot zamdéwienia obejmuje w szczegd6lnosci: wykonanie sufitu podwieszanego
wraz z izolacja z foli i welny mineralnej, podbitka zewnetrzng i schodami
strychowymi.

3. Szczegb6towy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktorg sktadajg sie:
a) dokumentacja projektowa w tym: Projekt budowlany;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB);

4) przedmiar robot;

5) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy;

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
stanowigcy zatacznik nr 4 do umowy.

4. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace s3 zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekty budowlane;

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB);

3) przedmiar robot.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opieraé sie
na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2)
lit. a) oraz STWIORB. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystqgpienie
w trakcie realizacji umowy robdt nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci
w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do Zqgdania
dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) lit. a) lub STWIORB.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptlynie to
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na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Kierownika robot, ktéry w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznal sie z warunkami prowadzenia robdt oraz obiektami
i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji
umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany
jest udostepnic¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty
budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym niniejsza umowg - jezeli zajdzie
taka potrzeba.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ cato$¢ przedmiotu zamdwienia w terminie
45 dni od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania poszczegdlnych elementow sktadajacych sie na przedmiot
wskazanych w § 1 rob6t Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w ust. 5.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamo6wien publicznych.

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy - zwanego dalej
,harmonogramem”.

Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyskaC pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi
do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
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do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 6.

Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapow,

2) wartos$¢ robét przewidzianych w kazdym etapie,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB,
4) daty rozpoczecia i zakoniczenia robdét na realizowanej inwestycji.

Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu
do umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na pi$mie.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCI€: .....covneesiesserssennens zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysoKoS$Ci ....ccouurennes zt,
co stanowi kwote brutto ........uesesenanes zl (stownie: ... ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoScig wszelkich robot budowlanych, dostaw iczynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2 lit a) oraz STWIORB. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy w szczeg6lnosci, jezeli w przedmiarze rob6t nie ujeto prac
wynikajgcych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. a) oraz
STWIORB strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajagcym
z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w ust. 1.

W  przypadku Kkonieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2
lit. a) oraz STWIORB strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. a) oraz
STWIORB na zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac
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10.

11.

prac nieobjetych dokumentacja projektowag (projektem budowlanym) bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do

reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane

prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu Kkosztorys

wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z wyszczegdlnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikdw cenotwoérczych (stawka r-g w

zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z - zysk w %

od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia rob6t nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3
pkt 2 lit. a) oraz STWIORB - zgodnie z ust. 6,

4) rob6t zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okre$lonej w ust. 51 6),

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Kierownika budowy przedmiaru robét oraz
wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
80% S$redniej ceny materialu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
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12.

13.

14.

15.

16.

80% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
witasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Kierownika budowy i wykazaniu
przez Wykonawce, Zze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen
rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcow/dostawcéHw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. a) oraz STWIORB realizowane bedg w wyniku
zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek
czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot
przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Kierownika budowy
isamego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu Kkoniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznoSci zawierajacy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
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3) sprawowanie nadzoru do dnia odbioru robo6t budowlanych, stanowigcych

przedmiot zamdwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu umowy i zaptata

umowionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)
13)

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw

zamoéwienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa

i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materialéw niezbednych

do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych

robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie

i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét

budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny

i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robot, ktére moga mie¢ wptyw
na terminowg i zgodna z dokumentacjg projektowa oraz wiedza techniczng
realizacje przedmiotu zamoéwienia,

biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét o ktérych

mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia

konieczno$ci ich wykonania,

uiszczanie optat za pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

wedtug wskazan licznika,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez

Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym niz

termin odbioru koncowego wykonanych robét,
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14)

15)
16)

17)
18)

19)
20)
21)

22)
23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)

30)

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub Kierownika budowy,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sé6b trzecich,

zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

wnioskowanie do kierownika budowy o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,
wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwos$ci
Kierownika Budowy i Zamawiajacego co do ich jako$ci,

dostarczenie S$wiadectw, aprobat technicznych, -certyfikatow i atestéw
na materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostrozno$cig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych
w strefie zagrozenia,

przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacemu po wykonaniu robdt
budowlanych

przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Kierownika budowy .
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest wytworcag odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczego6lnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
chyba, ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ odpady

w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km

od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamo6wienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba zZe obowigzek ich
wczes$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspéipracowaé¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposéb nienarazajacy osOb

trzecich na niebezpieczenistwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy takze:

1) poniesienia kosztow przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakosc¢ i ilos¢ wykonanych robot, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiOR.
Badania kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez kierownika budowy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

2) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,
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3)

4)

5)

6)

7)

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatdbw pochodzacych z rozbiorek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, w terminie umozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWIORB,

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak
i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Kierownika budowy i gestoréw lub zarzadcéw takich drog lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnoSci inwentaryzacji
sporzadza sie protokot. Zamawiajagcy dokona weryfikacji protokotu,
a w przypadku braku zastrzezen co do jego tre$ci zatwierdzi taka
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym, a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca
jest zobowigzany na witasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Robo6t. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen
o przedtuzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna faktura
czeSciowa i oraz faktura koncowa.

Faktura czes$ciowa bedzie wystawiona wg nastepujacych zasad:

a) faktura czeSciowa na kwote max. 50% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1

umowy po wykonaniu i odbiorze 50% wartosci robot;

Faktura czeSciowa wystawiona bedzie za zakres robot rzeczywiscie wykonanych

wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy - zgodnie
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10.

11.

z harmonogramem, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy, po dokonaniu odbioru
czeSciowego robot objetych fakturg, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2).

Faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca rdéznice pomiedzy
suma kwot wynikajacych z wcze$niejszej faktury czeSciowej, a wynagrodzeniem
umownym brutto wskazanym w § 3 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru
koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3).

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych  wynagrodzen  wszystkich podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz
z o$wiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych roboét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia danej faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 21 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4 i 5.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o0 podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 9, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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12.

13.

14.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub Kktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 11i 2,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
Odbiorca:
Gmina Gorzkowice,
ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,
(NIP: 711-10-87-832)
Nabywca:
Urzad Gminy Gorzkowice
ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice
2) Wykonawca ma  prawo skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreSlonych w ustawie
zdnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
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3)
4)

5)

6)

w

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego
na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykresSlonych i przywr6conych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie po6zZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami

powszechnie obowigzujgcymi.

17. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 16 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

18. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjas$nien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robét:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub

zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Kierownika budowy lub na te okolicznos$¢ bedzie
sporzadzany protokét robot zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbior czesciowy po zakonczeniu prac w danym oKkresie rozliczeniowym -

bedqcy podstawq wystawienia faktury czesciowej,

3) odbior koncowy po zakoniczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdéwienia

- bedgcy podstawq wystawienia faktury koricowej.
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Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Kierownika budowy Wykonawca winien zglaszac gotowos¢
do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru czesciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich roboét

przewidzianych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru
czeSciowego) lub catosci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kazdorazowo nastepujace dokumenty:
1) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika),

2) dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej
i elektronicznej w formacie .doc i .pdf,

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne

dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) dziennik budowy do wgladu,

5) inne dokumenty wymagane w STWiORB.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej
i elektronicznej w formacie .doc i .pdf,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone),

4) protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) o$wiadczenie kierownika robo6t o zakonczeniu robo6t budowlanych oraz
wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i
normami,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego i koncowego

w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci

do odbioru czesSciowego lub koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i konicowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

W protokole odbioru czeSciowego/koncowego strony wskaza w szczegdlnosci

zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.
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10.

11.

1.

2.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady istotne) Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne) Zamawiajacy odbierze przedmiot zaméwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonania

zaméwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci

do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika robot

Kierownik robot dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika robot,

2) przed wbudowaniem, przedkitadanie wnioskdw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw,

3) zgtaszanie do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu badz
zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) informowanie za posrednictwem poczty elektronicznej o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Kierownika budowy zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié
roboty do stanu poprzedniego),

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
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6) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

7) pisemnie oraz drogg elektroniczng informuje Karownika budowy o terminach
odbioréw czeSciowych,

8) uczestniczenia w odbiorach cze$ciowych i odbiorze koncowym zadania, w tym
kontroli organdéw uprawnionych,

9) niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Kierownik budowy
i Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢
robét lub opdzZnienie terminu zakonczenia zadania,

10) informowania Kierownika budowy i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$Swiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia
sitami wlasnymi za wyjatkiem robo6t w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 10 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkéow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

4 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zamodwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty
na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoOw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialno$ci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy
za wady wobec Zamawiajgcego,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2
umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

Niezgtoszenie  przez  Zamawiajagcego w  formie pisemnej zastrzezen

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego
akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem

sa dostawy materialow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

10 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peitnienie funkcji koordynatora w stosunku
do robo6t budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robdot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy Kkar
umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speliania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osé6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktoérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca,
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
0Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: Magdalena Gemel; nr tel.:
0446818006 wew. 33; e-mail: magda.gemel@gorzkowice.pl;

e-mail: cooeveeiiiiiiin, ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.
Dla procesu budowlanego okreslonego decyzja pozwolenia na budowe, ktérego
czeScia sa roboty stanowigce przedmiot niniejszego zamowienia zostat juz
ustanowiony kierownik budowy. Na inwestora nie zostat natozony obwigzek
ustanowienia inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane bez ograniczen w specjalnos$ci: konstrukcyjni - budowalnej lub
odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane
na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania ww. warunku moze wskaza¢ osoby
bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z witaSciwymi przepisami, w szczego6lnosci
z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
220) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika robdt z uprawnieniami konstrukcyjno - budowalnej w osobie:

...................... ; nroteliiiiiiiey e-mail: e upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
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10.

11.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego diuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych os6b beda spetnialty wymagania okre$lone w SIWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie, nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji
takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z os6b personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wdéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spelniajagcg wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik robo6t dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
za wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalajg, Ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy bedzie kontakt elektroniczny (z
wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie
w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia
w formie elektroniczne;j.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robot
budowlanych, z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume

ubezpieczeniowa, na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowiazywa¢ przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢
z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.
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W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 1.000.000 zt.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 7 musi obowigzywa¢ przez caly okres
realizacji umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie
zakonczenia realizacji umowy (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 7 obejmujgcej okres wskazany w ust. 8.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa
w ust. 9, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna op6zZnienie w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktéorym mowa
w ust. 10, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

§12

Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: ........... > miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiatly
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3

umowy.

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonaweca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczego6lnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 9. Wykonawca jest zobowigzany zwro6ci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
W szczego6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ooeeveeeiii i
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koricowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§13
Klauzula zatrudnienia
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Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujgcych nastepujace
czynno$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia, okreslonym w pkt. 24.1 SIWZ.

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w_ terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegllnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete umowa czynno$ci

wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem

imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace,

rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnos$ci nie

pOZniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

a) zadania dodatkowych os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Pannstwowa Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt

11) lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 12) lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 13).

Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie

do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujgcych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 15%
warto$ci przedmiotu umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiece;j
niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

3) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10% wartosci przedmiotu
umowy,

4) w  kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptacone;j

naleznosci,
5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1%

niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokoSci 5.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzeditozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokoSci 1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu, o ktéorym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokoSci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwtloki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokosci po 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie

i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty

tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia

pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 16.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw do maksymalnej wysokoSci 25% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.

1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle

wtlasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
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2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego
na adres poczty elektronicznej: .........cccvvviiiiniiiininnnnens

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien
wystania wiadomos$ci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7
pkt 2).

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania
Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uplywu terminu
wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjgl ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddw ubezpieczenia, o ktdrym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 5,

8) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegoétowy protokél inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wilasnosci, a takze zabezpieczy przerwane roboty oraz
zabezpieczy teren budowy i opus$ci go najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6Zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia

Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nie nadajace sie do wbudowania

w inny obiekt.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu gotowoS¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia,

o ktéorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy

przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce

wlasnoSci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowiazany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktorym mowa w ust. 11 zorganizowa usuniecie sprzetu i robdt
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu

0 odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub

bezpieczenstwa robot.
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10.

11.

12.

13.

14.

W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robot
przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegodlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych
oraz zaplaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia,
o ktéorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiatly i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnos$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje Zamawiajacy i obciagzy ich kosztami Wykonawce.

§ 16
Kary umowne z tytutlu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 5%
lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajagcego - w wysokosci 5% 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

do wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty § 14 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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10.

Strony uzgodnity, ze Wykonawca do dnia zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ...........cc....... w wysokoSci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ............... ztotych (stownie:
.......................... ) wformie ....cooeeveeniieinien i

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawece, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne powstate w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego lub
z tytutu gwarancji w okresie ...... miesiecy od dnia odbioru konicowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ..................... ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  weovrrvrrneriaenns ztotych (stownie: .....ccccoiviiiinnnene. ), zostanie
zwrocona nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoOwien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okresSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czes$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach,
o ktorych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
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11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego

terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

nie zabezpieczy roszczen Zamawiajagcego w cato$ci, Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,

o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazZno$ci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,

do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej Kkasy
oszczednosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okres$lonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15r1
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb

zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.

1843 z p6Zn. zm.).

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktére nastgpitlo po dniu wejScia w zycie umowy,
w szczegblnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
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wtadzy i administracji publicznej, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn,
za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych Ilub zakazano
prowadzenie rob6t budowlanych,

3) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robé6t przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3
ust. 1,

5) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
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6) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym
do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamo6wien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnos$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania,

10) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy
z wchodzacymi w Zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczeg6lnoSci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepisow.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego).

Z wnioskiem o0 zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca,

jak i Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),
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10.

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca  po  wykonaniu  przedmiotu zamodwienia, = usuwa/zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie

chyba, Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie podzniej niz w ciggu 72 godzin

od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,

czy Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne

do wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowiagzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych
od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisé6w prawa lub
Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitkuy,
Zamawiajacy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie Zgdania, w szczego6lnoS$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
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Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
- roboty w zakresie sufitu podwieszanego

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajagcych z niniejszej umowy

na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
§21
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajagcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiso6w prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz3 umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych
z realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy s3:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia,

2) dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 umowy,
3) zlozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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