




**POLSKI
ŁAD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach”, które jest dofinansowane ze
środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

Gorzkowice, dnia 19.04.2022 r.

Znak sprawy: ZP.271.3.2022

-do wszystkich Wykonawców-

dotyczy: postępowania pn. *Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach*

**A. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Gmina Gorzkowice, **zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia –dalej „SWZ”****


1) Zmianie ulega treść § 18a projektu umowy - załącznika nr 2 do SWZ

Przed zmianą jest:

§ 18a

Klauzula waloryzacyjna

- 1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:**
 - 1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego kwartału publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaźnikiem GUS**
 - 2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed:**
 - a) podpisaniem protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lub**
 - b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4**zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający **12%**, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia **w zakresie robót odebranych protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit. a) lub b):**



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach”, które jest dofinansowane ze
środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

- 3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:
 $A \times (B\% - 12\%) = C$
GDZIE:
A – wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom przekraczający 12%,
B – wartość ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3,
C – wartość zmiany.
- 4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,
b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.
- 5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 4 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy.
- 6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgody obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

Po zmianie jest :


§ 18a

Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
- 1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego kwartału publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaźnikiem GUS
- 2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed:
- a) podpisaniem protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub
- b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
- zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 12 %, strony mogą



POLSKI
ŁĄD



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach”, które jest dofinansowane ze
środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia **w zakresie robót odebranych protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit a) lub b):**

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

$$A \times (B\% - 12\%) = C$$

GDZIE:

A – wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom przekraczający 12 %

B – narastająca wartość opublikowanych wskaźników GUS w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1, pkt 3

C - wartość zmiany

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:

c) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

d) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.

5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 4 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy.

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

B. Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:


w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 20.04.2022 r., godzina 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **po zmianie jest:**



**POLSKI
ŁĄD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach”, które jest dofinansowane ze
środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Termin składania ofert: **22.04.2022 r.**, godzina 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **20.04. 2022 r.**, godzina 10:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **22.04. 2022 r.**, godzina 10:30.

Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.05.2022 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **21.05. 2022 r.**

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00100601/01 z dnia 28.03.2022 r. oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: 586e6ad6-2a8e-42ca-a0f3-5630265c6cf7 opublikowanego na <https://miniportal.uzp.gov.pl>
- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.
- F. W załączeniu:
- 1) Sprostowanie ogłoszenia opublikowane dnia 19.04.2022 r.

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
[Podpis]
mgr Iwona Kadir
(podpis kierownika
Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)