Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»Roboty budowalne w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Kol Gorzedéw -Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntow rolnych.”, ktére jest dofinansowane ze srodkéw budzetu wojewddztwa tédzkiego.

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: ZP.271.5.2022 )

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych

zawarta dnia ..o ) L

pomiedzy:

Gming Gorzkowice z siedziba: ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,

NIP: 771-10-87-832, REGON: 590647871,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pan Alojzy Wlodarczyk - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Rity Ociepa - Skarbnika Gminy,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajgacym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,..."” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP , REGON ..o, , Zwang dalej
»Wykonawc3a”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..o (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............, , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron
1. Strony oSwiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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3.

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
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Zamawiajacy oSwiadcza, iz inwestycja realizowana jest z udziatem Srodkéw budzetu
wojewoOdztwa t6dzkiego, pochodzacych z tytutu wytaczenia z produkcji gruntow
rolnych.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne pn.:

»~Roboty budowalne w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Kol

Gorzedow -Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych.”

Zakres przedmiotu zamoOwienia obejmuje - Parametry charakterystyczne obiektu

realizowanego w ramach przedmiotu zamdéwienia:

e Szerokos¢ jezdni - 4,0m / wg rys. "Plan sytuacyjna - wysokos$ciowy"

e Dhugos¢ odc.- 500,00 m

e Zjazdy - indywidualne

e Kategoria obcigzenia ruchem - KR1

¢ Odwodnienie drogowe - wody opadowe odprowadzane na nizej potozone
tereny pasa drogowego

e Zestawienie powierzchni: Nawierzchnia jezdni - 2035,0 [m2], Pobocza z
kruszywa - 760,0 [m2]

Szczegbélowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa

w ust. 2 okreslaja:

a. specyfikacja warunkdéw zamdwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

b. dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy;

c. specyfikacja techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)
stanowigce zatacznik nr 3 do umowy;

d. przedmiar robdt stanowigce zatgcznik nr 4 do umowy (z zastrzezeniem
ust. 4-6);
ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy;

f. harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 6 do umowy.

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace s3 zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o wudzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 51 6.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

$wiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3

pkt 2 umowy oraz w STWIORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, Zze w przypadku, gdy dany

rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostal ujety w dokumentacji projektowe;j
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lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robot
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich
obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca
jako$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

§2

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé cato$¢ przedmiotu zamodwienia

w terminie 55 dni od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania poszczego6lnych elementdéw robét sktadajgcych sie na przedmiot

zamOwienia  strony okre$§l3 w  harmonogramie rzeczowo-finansowym,

o ktérym mowa w ust. 5.

Za termin wykonania calo$ci zaméwienia uznaje sie dzien podpisania

protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢ roboty do odbioru w taki sposdb, aby mozliwe

byto dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koficowego z zachowaniem

maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.

Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania

umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo

- finansowy. Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegd6lnych etapow,

2) warto$c¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) zakres robét do wykonania w kazdym okresie etapie,

4) date zakonczenia realizacji robdt z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4;

5) date zgtoszenia robdt do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4.
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Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi
do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 6.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na pi$mie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: .o ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoS$cig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,

W przypadku niewykonania cato$ci $wiadczenia wykonawcy wynikajacego
z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB, strony
przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

W  przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB strony
przewidujg mozliwosc¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez
zmiane umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
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Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt Zamawiajgcemu Kkosztorys
wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczowy zamoOwienia odrebnie dla poszczegélnych odcinkéw, z wyszczeg6lnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w
zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od
R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czes$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2 lub STWIORB - zgodnie z ust, 4,

4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, nalezy wykonac¢ jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatdw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
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90% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktéorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych
na podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentéw.

11. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpic jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

przekazanie dokumentacji projektowej, zgtoszenia robot.

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB,

2)

3)

4)

5)

6)

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych,
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacja projektowa i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia w
dokumentacji projektowej i STWIORB,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore mogg wptynac na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robot,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczeg6lnosci: protokotéw badan i sprawdzen
(o ile s3 wymagane w STWIORB), protokotéw pomiarow (o ile s3 wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane
w STWIORB), inwentaryzacji powykonawczej,

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
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obowiazki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWIORB,

7) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznoSci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

8) dokonanie - przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej
i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym, a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejgcy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Rob6t.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamo6wienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot rozbiéorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowiagzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg koncowa.
Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie
kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéow w przypadku, ktéorych Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowiaca podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
speinienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
Zamawiajacy dokona bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:
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1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1

i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca: Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,
NIP: 7111087832;
Odbiorca: Urzad Gminy Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice;

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 . o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.);

3) zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug;

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”;
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5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego
na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci;

6) w przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru na te okoliczno$¢
powinien zosta¢ sporzadzany protokdét robot zanikajacych) - nie stanowig
podstawy do wystawienia faktury;

2) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie cato$ci robot.

Wraz ze zgtoszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

2) dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw roboét o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
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5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie
do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru konicowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajga uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne) Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

2) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem,

3) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

4) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych (jezeli Wykonawca
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nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié¢
roboty do stanu poprzedniego),

5) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

6) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

7) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

8) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ roboét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

9) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamo6wienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

4 N ,

3) ettt e enaereennas ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,
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3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegOllnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
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Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zaméwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robo6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robodt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie
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odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, Ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposdb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajgcego jest: .......c.cccerverrue. ;nrtel: o ;
e-mail: .oovveiieiiie e ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........cccvvrnenne snrtel: s
e-mail: .ovveeiieiiee e ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosciach: inzynieryjnej drogowej lub odpowiadajace im
réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeSniej
obowigzujgcych przepisow, a w przypadku Wykonawcow zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osoby bedgce
obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inZynierow
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawq z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy branzy drogowej w osobie: ............c....... ; nr
teliviieey € MaAIL ;Upr. bud. nr: e ;
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s0b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
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wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomo$ci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda spelnialty wymagania okreslone w SWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydiluzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba speiniajagca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalajg, Ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci

. Miesieczne raporty o postepie prac i robot beda przygotowane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajacemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego
dnia okresu, ktorego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca,
wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robot lub
w terminie okre$lonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajacy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy
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zebrania w celu omoéwienia raportu o postepie prac i rob6t oraz omoéwienia
probleméw zwigzanych z realizacjga prac i robdt objetych Kontraktem. Wykaz
probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpézniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach rady budowy, wedlug
wlasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego, a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazgda¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robdt objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piS$mie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktbrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt
za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktorych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.
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Z chwilg podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, n Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ........* miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane
materiatly i zobowiagzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy

elektronicznie, na adres €-Mail: ......oooevveeriiiie e e eeane

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie

o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna

zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace

czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 4.1-4.2 SWZ.

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest

w szczeg0lnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnoSci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnos$ci nie pdzniej niz

w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnos$ci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,4 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) zazwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

c) zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokoSci
5% zt,

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki,

f)  w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) wkazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktorym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 100 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosSci 100 zt za kazdy dzien zwloki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 100 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

m) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej
na okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktoérej przedmiotem s3a roboty
budowlane lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 500,00 zt
za kazdy przypadek,

n) w kazdym przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 300,00 zi
za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna
najpodzniej zosta¢ dokonana.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej
do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 25% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytutu odstgpienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:
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1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tacznego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem

wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy

Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje rob6t i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.
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2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosSci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni
od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6éZzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.
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§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................. W wysokoSci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..........cceee. ztotych (stownie: ..., ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSci .......cccevrnnenne. ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA  weoerrvrrneriunnns ztotych (stownie: .....ccooiiiiiiii ), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie ...ucveiruens miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub  Poreczyciela
do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczego6lnos$ci nie usunagt
stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zostal wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoko$ci.
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Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowaw ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedituzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktéry obowigzywatl jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane
z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15r! ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1842 z p6zn. zm.).

§ 18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkdéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystagpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski Zzywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoS$ci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatatoréw
infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowe;j zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowal zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zalacznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od =zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robdt lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamOwienia nastapi
o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpic¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
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finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczego6lnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatno$ci programoéw lub funduszy lub innych Zr6det finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowg,

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami
o podatku od towar6w i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw;

10) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu Sswiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznos$ci wykonania
robét nieujetych w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktoére upowaznia do
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przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywacé sie
z obowigzku odpowiadania na Zgdania osoby, ktdorej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre§lonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
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Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy

na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§22

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegoblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa bedg rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy ( nie dotyczy - w przypadku
elektronicznej formy zawarcia umowy).

Zatacznikami do umowy sa:

Specyfikacja warunkéw zamowienia.

Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).

Przedmiary robot.

Ztozona oferta.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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Zamawiajacy: Wykonawca:



