Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na
zadanie inwestycyjne pn.: "Roboty budowalne w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdéw
przy drodze gminnej w miejscowosci Bujniczki i Pieriki Gorzkowskie”

Zalacznik Nr 2 do SWZ

Projekt umowy

(Znak postepowania: ZP.271.6.2022 )

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych

zawarta dnia ..o |

pomiedzy:

Gming Gorzkowice z siedziba: ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,

NIP: 771-10-87-832, REGON: 590647871,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

ktora reprezentuje:

Pan Alojzy Wlodarczyk - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Rity Ociepa - Skarbnika Gminy,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,..." z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... yNIP o , REGON ....cooviiiiiiiiiiiens , ZzZwang dalej
»Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......ccceeeenen. (wpisac¢ adres), NIP
............... , REGON ............, , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.
2. Zamawiajacy o$Swiadcza, iz inwestycja realizowana jest ze Srodkéw wtasnych Gminy
Gorzkowice.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1

Przedmiot umowy
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne pn.:
"Roboty budowalne w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdow przy
drodze gminnej w miejscowosci Bujniczki i Pienikki Gorzkowskie”
. Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje pierwszy etap prac, w zakres ktorego
wchodzi wykonanie pobocza, budowa i przebudowa zjazdéw przy drodze gminnej w
miejscowosci Bujniczki i Pienki Gorzkowskie na odcinku 680,97 mb.
. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robdét budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2 okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamodwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

2) dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
stanowigce zatacznik nr 3 do umowy,

4) przedmiar robo6t stanowigcy zatgcznik nr 4 do umowy (z zastrzezeniem
ust. 4-6),

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowigacy zatgcznik nr 6 do umowy.

. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wiazace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktoérej mowa w ust. 3 pkt 2 z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar robdt, z zastrzeZeniem ust. 5 i 6.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
$Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3
pkt 2 umowy oraz w STWiORB.

. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robo6t lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentac;ji projektowej lub
w STWiORB, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robot lub ich
obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWiORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj rob6t lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ robot budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujagcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng,
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przy drodze gminnej w miejscowosci Bujniczki i Pieriki Gorzkowskie”
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami zZamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykryciu btedéow w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

§2

Termin realizacji

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia

w terminie 100 dni od dnia podpisania umowy.

. Termin wykonania poszczegélnych elementéw robét sktadajgcych sie na przedmiot

zamOwienia strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
w ust. 5.

. Za termin wykonania calosci zamowienia uznaje sie dzien podpisania protokotu

odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposdb, aby mozliwe
byto dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koficowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.

. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia

Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram

zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdéw,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) zakres robot do wykonania w kazdym okresie etapie,

4) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,314,

5) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,31 4.

. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi
do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzeZeniami
Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do
uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia
Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga

aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
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umowy wyrazonej na piSmie.
. W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tres¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisbw umowy. Zmieniony

harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ... ztotych .../100).

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cia
wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji
projektowej i STWiORB.

3. W przypadku niewykonania cato$ci $wiadczenia wykonawcy wynikajacego

z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB, strony

przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac

niewykonanych.

W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robot nieobjetych dokumentacja

projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB strony przewiduja mozliwos$¢

zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na
zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWiORB bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy
sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy
zamoOwienia odrebnie dla poszczegdélnych odcinkéw, z wyszczegdlnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt;
Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S,
Kp).

. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczego6lnos$ci w przypadku:
1) odstapienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2

lub STWIiORB - zgodnie z ust. 4,

4) rob6t zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).
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8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia
branze).

9. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

10. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robdt oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6,

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.,

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.,

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktbrym mowa
w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna
Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych
na podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcoéw/producentow.

11. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 4 moze nastgpic¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobieZenia awarii.

§4
Obowiazki stron
1. Do obowiagzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, zgtoszenia robét,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
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3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB,

2) zapewnienie = kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

3) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych, ktére
zgodnie z wiedza techniczng sa niezbedne do wykonania robo6t objetych
dokumentacjg projektowa i STWiORB - nawet w przypadku ich nieujecia
w dokumentacji projektowej i STWiORB,

4) niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIiORB i umowie w tym szczegd6lnosci: protokotéw badan i sprawdzen
(o ile s3 wymagane w STWiORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sa wymagane
w STWIiORB), inwentaryzacji powykonawczej,

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWiORB,

7) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przekiadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosSci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

8) dokonanie - przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzacji fotograficznej
i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu
i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi
takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym, a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji, Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonaweca jest
zobowigzany na witasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania robot.

3. Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisd6w ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
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obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt,

gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu chyba,

ze Zamawiajacy postanowi inacze;.

5. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu  sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.

. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robét, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania,
pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy ktory powinien je
zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi bez
dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspoéipracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposéb nienarazajacy osdb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajagce z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostrozno$ci.

9. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng faktura koncowa.

. Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie
kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow w  przypadku, ktérych Zamawiajagcy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigcg podstawe zaptaty.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
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5. Warunkiem przekazania Wykonawcy  wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

6. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgacego umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej  zaptaty  wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 10

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1 i

2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoSci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
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wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
12. Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca: Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,
NIP: 7111087832;
Odbiorca: Urzad Gminy Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
22020 r. poz. 1666 z pézn. zm.),

3) zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug,

4) Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”,

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego
na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpo6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) w przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnos$ci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie.

§6
Odbiory robot
. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru na te okolicznos$¢
powinien zosta¢ sporzadzany protokdt robot zanikajacych) - nie stanowig
podstawy do wystawienia faktury,
2) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia —
bedacy podstawa wystawienia faktury konncowej.
. Odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow.
. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie cato$ci robét.
. Wraz ze zgtoszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
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1) dokumentacje powykonawczg wymagang w STWiORB, opisang i skompletowang
w formie papierowej i elektronicznej w formacie .doc i .pdf,

2) dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWiORB,

4) oSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie
do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
konicowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koficowego strony wskaza w szczeg6lnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne) Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie kréotszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oS$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

3) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

4) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié
roboty do stanu poprzedniego),

5) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

6) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

7) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

8) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac¢ na jakos$¢ robot lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

9) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wtasnymi

z wyjatkiem robot w zakresie:
1) e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego

z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegOlnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptac;ji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejsze;j
umowy.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem s3 dostawy materiatéw
budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi
transportowe.

6. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okre$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
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przy drodze gminnej w miejscowosci Bujniczki i Pieriki Gorzkowskie”
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czeSci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub Kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zam6éwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOzZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
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dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowiazujagcg przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialéow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
21. W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......cccccuvrierenens ;nrtel: oo ;
e-mail: cooeveeiiiiiiinn, ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........ccceevvnnenne sartel: ;
(55500 1= 1| ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczego6lno$ci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowiazuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalno$ciach: inzynieryjnej drogowej lub odpowiadajgce im
rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujgcych przepisow, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedqgce
obywatelem parnstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzqgdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie
z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U z 2021 r. poz 1646) oraz ustawg z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia:
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przy drodze gminnej w miejscowosci Bujniczki i Pieriki Gorzkowskie”
1) kierownika budowy branzy drogowej w 0S0obie: .........ccooviieirinin i ;
nrtel . ;e-maili v, ;upr.bud. nr: . ;

. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany

w wykazie 0s0b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych
w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy skiad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i do§wiadczenie
wskazanych oséb beda speinialy wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie
spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie
nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpic

z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalajga, ze formag kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

. Miesieczne raporty o postepie prac i robot beda przygotowane przez Wykonawce

wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego dnia
okresu, ktorego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz
Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesiaca,

wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

. Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robot lub

w terminie okreslonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego, na placu budowy
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lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajgcy ma prawo zwotania rady
budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu
omowienia raportu o postepie prac i rob6t oraz omoéwienia probleméw zwigzanych
z realizacjg prac i robot objetych Kontraktem. Wykaz problemdéw stanowigcych
zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji,
kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady
budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz
Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy, wedlug wtasnego uznania moze bra¢
udzial przedstawiciel Zamawiajacego, a takze inne osoby, ktorych udzial bedzie
konieczny lub pozagdany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktorym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0sOb o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
6. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omdéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac
i robét objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg nizZ wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej wazno$ci przedtozy¢ nowag
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt
za kazdy dzien zwtoki.

. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajgacemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy

ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa

w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

. Ewentualne opézZnienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.
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1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: ..........* miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane
oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrdcenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane
materialy i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.

6. Zamawiajagcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmiag za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

10. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktdrym mowa

w ust. 9. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania

zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych za opo6Znienie z transakcjach handlowych.

11. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi

lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do

niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen Ilub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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12. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail: ..o
13. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
14. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie

o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

15. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru konncowego.
16. W okresie rekojmi i gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamo6wienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujgce czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia
wskazanym w pkt. 4.1-4.2 SWZ.

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie do spetiania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczeg06lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnosci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wWymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnos$ci nie pdZniej niz
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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5. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 13 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowiazujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktérych mowa
w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

c) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktébrym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktdrego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 5% zt,

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 % kwoty, z ktorej
zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki,

f) wkazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 8 ust. 7 umowy,
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i) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 100 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy
w wysokoSci 100 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 100 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) zazwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 5 lub 7 umowy,

m) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej
na okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2.500,00 zt za kazdy przypadek,

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najp6Zniej zosta¢ dokonana.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego

do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozone;j
do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
0 podstawie i wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstgpienia
. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIiORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa
dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodoéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtornego wezwania.

2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktéorych mowa

w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej
pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni
od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegblowy protokét inwentaryzacji robot w  toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materialéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymatl ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkdéw wynikajgcych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................. W wysokos$ci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..............c...... ztotych (stownie: ..o ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

. Kwota w wysokosci ..................... Ztotych (stownie: ..o ), stanowigca 70%

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub

gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZJCA .oovvvrreernnnnene ZYOtych (stownie: ..., ), zostanie zwrocona nie
pOZniej niz w 15 dniu po uptywie ..cvsererss miesiecy od dnia odbioru.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub

gwarancji musi  zawiera¢  zobowigzanie @ Gwaranta lub  Poreczyciela
do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go
z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegélnosci nie usunat stwierdzonych
wad lub usterek).

. Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

14.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdag przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
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epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu,
ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r! ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z p6zn. zm.).

§18

Zmiany umowy

. Oprocz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktéorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatatoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenia robot
budowlanych,

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;j
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania rob6t przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
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zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wla$ciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organoéw oraz wydania decyzji
przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowal zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatgcznik nr 3 do umowy oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

5) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub koniecznos¢ ich wykonania przy wykorzystaniu
odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamo6wien publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosSci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programow lub funduszy lub innych Zrddet finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowg,

9) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnoSci przepisami
o podatku od towaré6w i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamdéwienia moze nastapi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
robét nieujetych w dokumentacji projektowe;.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19
Ochrona danych osobowych



Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na
zadanie inwestycyjne pn.: "Roboty budowalne w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdéw
przy drodze gminnej w miejscowosci Bujniczki i Pieriki Gorzkowskie”

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujgcego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zZgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.



Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na

zadanie inwestycyjne pn.: "Roboty budowalne w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdéw

11.

12.

13.

14.
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przy drodze gminnej w miejscowosci Bujniczki i Pieriki Gorzkowskie”
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetniac¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly natozone
na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwltocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzagdzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zgda¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§ 20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy

na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.



Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na
zadanie inwestycyjne pn.: "Roboty budowalne w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdéw
przy drodze gminnej w miejscowosci Bujniczki i Pieriki Gorzkowskie”
§21
Polubowne rozwiazywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajagce w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy (nie dotyczy - w przypadku
zawarcia umowy w formie elektronicznej).

5. Zatgcznikami do umowy sa:

1) specyfikacja warunkdéw zamdwienia,

2) dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
4) przedmiary robdét,

5) zlozZona oferta,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



