Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na
zadanie inwestycyjne pn.: ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1514E Laski - Niechcice- Gorzkowice,
w zakresie przebudowy pobocza i rowéw wraz z przebudowq przepustow w miejscowosci
Sobakéw i Sobakéwek.”

Zatacznik Nr 2 do SWZ

Projekt umowy

(Znak postepowania: ZP.271.7.2022 )

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych

zawarta dnia ..o |

pomiedzy:

Gming Gorzkowice z siedziba: ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,

NIP: 771-10-87-832, REGON: 590647871,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

ktora reprezentuje:

Pan Alojzy Wtodarczyk - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Rity Ociepa - Skarbnika Gminy,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajgcym”

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP , REGON ..o, , Zwang dalej
»~Wykonawc3g”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cccoeee (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON .............,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego zatagcznik do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.
2. Zamawiajacy oSwiadcza, iz inwestycja realizowana jest ze sSrodkéw wtasnych Gminy
Gorzkowice.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie publiczne pn.:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1514E Laski - Niechcice- Gorzkowice, w zakresie
przebudowy pobocza i rowéw wraz z przebudowq przepustow w miejscowosci
Sobakow i Sobakéwek.”

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje pierwszy etap prac, tj. roboty w zakresie pobocza,
budowy i przebudowy zjazdow nr 1-7,0czyszczenia-odmulania istniejgcych rowéw na
odcinku 820m.

3. Szczegotowy zakres oraz spos6b wykonania robdét budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2 okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

2) dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
stanowigce zatgcznik nr 3 do umowy,

4) przedmiar robdt stanowiacy zalacznik nr 4 do umowy (z zastrzezeniem
ust. 4-6),

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 6 do umowy.

4. W przypadku rozbiezno$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wiazace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3
pkt 2 umowy oraz w STWiORB.

6. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robo6t lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub
w STWiORB, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich
obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWiORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ robot budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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w zakresie przebudowy pobocza i rowéw wraz z przebudowq przepustow w miejscowosci
Sobakdéw i Sobakéwek.”
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB

oraz obowigzujagcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i STWiORB.

§2

Termin realizacji

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia

w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

. Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot

zamoOwienia strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
w ust. 5.

. Za termin wykonania calo$ci zamodéwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu

odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe
byto dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koncowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.

. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia

Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram

zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdéw,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) zakres robdt do wykonania w kazdym okresie etapie,

4) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,314,

5) date zgtoszenia robét do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,31i4.

. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi
do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzeZeniami
Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do
uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi izastrzezenia
Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.



Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na

zadanie inwestycyjne pn.: ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1514E Laski - Niechcice- Gorzkowice,

w zakresie przebudowy pobocza i rowéw wraz z przebudowq przepustow w miejscowosci
Sobakdéw i Sobakéwek.”
. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga

aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na piSmie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tres¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisbw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .......enenn. zt (stownie: ..o ztotych .../100).

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cia
wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji
projektowej i STWiORB.

. W przypadku niewykonania cato$ci $wiadczenia wykonawcy wynikajacego
z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB, strony
przewidujg, Zze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacja
projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB strony przewiduja mozliwos$¢
zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na
zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWiORB bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy
sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy
zamoéwienia, z wyszczegllnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikow cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz -
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
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3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2

lub STWiORB - zgodnie z ust. 4,
4) robo6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajagcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia
branze).

. Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegdétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robdt oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6,

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.,

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.,

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktbrym mowa
w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna
Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych
na podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentéw.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastapic jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobieZenia awarii.
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§4

Obowiazki stron

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, zgtoszenia robdét,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB,

2) zapewnienie = kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

3) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych, ktére
zgodnie z wiedza techniczng sa niezbedne do wykonania robo6t objetych
dokumentacjg projektowa i STWiORB - nawet w przypadku ich nieujecia
w dokumentacji projektowej i STWiORB,

4) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub
okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczeg6lnosci: protokotéw badan i sprawdzen
(o ile s3 wymagane w STWiORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane
w STWIORB), protokotéw odbiorow technicznych (o ile sa wymagane
w STWiORB), inwentaryzacji powykonawczej,

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWiORB,

7) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajacego
o dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przekladanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

8) dokonanie - przed rozpoczeciem robdét - inwentaryzacji fotograficznej
i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz droég, tras dostepu
i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynnoS$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi
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takga inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym, a nieobecnym przy

wykonaniu inwentaryzacji, Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonaweca jest
zobowigzany na witasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania robot.

. Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczeg6lnosci destrukt,
gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu chyba,
ze Zamawiajacy postanowi inacze;.

. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.

. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
rob6t, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania,
pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy ktéry powinien je
zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi bez
dodatkowego wynagrodzenia.

. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robodt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna fakturg koncowa.

. Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéow w  przypadku, Kktérych Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okresSlonych w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
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Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu

wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT

w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkow zaptaty danej faktury.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

. Warunkiem  przekazania  Wykonawcy  wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezpos$rednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci
bezposredniej  zaptaty  wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgltoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 10

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1 i

2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca: Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,
NIP: 7111087832;
Odbiorca: Urzad Gminy Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.),

3) zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréow i ustug,

4) Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”,

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego
na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywrdéconych do rejestru VAT,
najp6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) w przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatno$ci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie.

§6
Odbiory robot

. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru na te okolicznos¢
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powinien zosta¢ sporzadzany protokdét robdét zanikajacych) - nie stanowig
podstawy do wystawienia faktury,

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia -
bedacy podstawa wystawienia faktury konncowe;j.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catosci robét.

4. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) dokumentacje powykonawczg wymagang w STWiORB, opisang i skompletowang
w formie papierowej i elektronicznej w formacie .doc i .pdf,

2) dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWiORB,

4) oSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi
przepisami i normami,

5) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

5. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnoSci odbioru koncowego w terminie
do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

6. Zamawiajagcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru konicowego strony wskazg w szczego6lnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne) Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oS$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

3) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

4) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic¢
roboty do stanu poprzedniego),

5) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

6) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

7) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

8) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktéore mogg wptynac¢ na jakos$¢ robot lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

9) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania
robo6t dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wiasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:
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3] et e e e nraas ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowiagzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzaleZniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajgcego lub od zaplaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczego6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
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kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy materiatéw
budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia oraz ustugi
transportowe.

. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza roéwniez umow

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robdot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
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podwykonawcow, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujagca przez okres przekraczajagcy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, Ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9

Personel realizujacy zadanie

. Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......cccccvrierenn. ;nrtel: o ;
e-mail: .ooovvveiiieiereeens ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........cccecverenne sartels ;
e-mail: .oooovveiieeereees ;

. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji

powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
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budowlane w specjalnosciach: inzynieryjnej drogowej lub odpowiadajace im
réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowiazujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedqce
obywatelem paristwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie
z wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. Uz 2021 r. poz. 1646) oraz ustawqg z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy drogowej w 0S0obie: .........ccooviviriiiin i ;
Nrteli e 5 e-MAlll e ;uUpr. bud. nr: ;

. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany

w wykazie oséb ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z os6b wskazanych
w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doSwiadczenie
wskazanych os6b beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie
spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie
nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpic

z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktdérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynnoSci wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
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Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci

1. Miesieczne raporty o postepie prac i robét beda przygotowane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkladane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego dnia
okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz
Zamawiajacego.

2. W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesiaca,
woéwczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

3. Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robot lub
w terminie okreslonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajacego, na placu budowy
lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajgcy ma prawo zwotania rady
budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu
omowienia raportu o postepie prac i rob6t oraz omoéwienia probleméw zwigzanych
z realizacjg prac i robo6t objetych Kontraktem. Wykaz probleméw stanowigcych
zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji,
kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady
budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz
Zamawiajacemu. W zebraniach rady budowy, wedtug wtasnego uznania moze brac
udziat przedstawiciel Zamawiajacego, a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie
konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

4. W ciggu 3 dni od dnia, w ktéorym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.

5. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0sOb o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

6. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca mogg zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia problemdéw zwigzanych z realizacjg prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.
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. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji

umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krdtszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt
za kazdy dzien zwtoki.

. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgacemu posSwiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktéorych mowa w ust. 1.

. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

. Ewentualne opéznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.
. Z chwilg podpisania protokotu odbioru konicowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: ..........* miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane
oraz dostarczone i wbudowane materiaty.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéow objetych
gwarancja w celu przywrdcenia wartoSci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane
materialy i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakoSciowych.
. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
. Zamawiajagcy moze wykonywa uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczego6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa
w ust. 9. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail: ...
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru konncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§13
Klauzula zatrudnienia

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty

okres realizacji zamo6wienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujgce czynnoSci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia
wskazanym w pkt. 4.1-4.2 SWZ.

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
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2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie do speiniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegOlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczeg6lnosci: os$wiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
Ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynno$ci nie po6zniej niz
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 13 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich osé6b wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okresSlonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktéorych mowa
w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,
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c) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8§,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 5% zt,

e) w kazdym przypadku nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 % kwoty, z ktorej
zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki,

f) wkazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie pos$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 100 zl za kazdy dzien roboczy, w Kktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy
w wysokosSci 100 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 100 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) zazwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 5 lub 7 umowy,

m) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej
na okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2.500,00 zt za kazdy przypadek,

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uplywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpo6zniej zosta¢ dokonana.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego
do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody.
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3. Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przeditozonej
do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
o podstawie i wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

4. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytutlu odstapienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWiORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczatl rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 10 dni,
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5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa
w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej
pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegbétowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni
od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegotowy  protokét inwentaryzacji robét w  toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.



Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na

zadanie inwestycyjne pn.: ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1514E Laski - Niechcice- Gorzkowice,

w zakresie przebudowy pobocza i rowéw wraz z przebudowq przepustow w miejscowosci
Sobakdéw i Sobakéwek.”
. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzagdzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................ W wysokos$ci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ...........ccoeee. ztotych (stownie: ... ).
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
. Kwota w wysokosci ..................... zlotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.
. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA .eeevvvrrreeenene. ZIOtych (stownie: ... ), zostanie zwrocona nie
po6Zniej niz w 15 dniu po uptywie .cuveeruens miesiecy od dnia odbioru.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie @~ Gwaranta lub  Poreczyciela
do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdéwienia lub wykonat go
z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegélnosci nie usunat stwierdzonych
wad lub usterek).
. Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
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Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na

kolejne okresy.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

14.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowaw ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu,
ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okres$lajg przepisy art. 15r! ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych =z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1842 z p6Zn. zm.).

§18
Zmiany umowy

. Oprécz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$S¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktdorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobieZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegd6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
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publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej,

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatatoréw
infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robot
budowlanych,

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;j
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania rob6t przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wla$ciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez witaSciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowal zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

5) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu
odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamo6wien publicznych,
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7) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegélnosci wynikajacych ze
zmiany zasad platnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowg,

9) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegélnoSci przepisami
o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamdéwienia moze nastapi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
robét nieujetych w dokumentacji projektowe;.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
ktoére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
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3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych

osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panistwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

. Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniac¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegblnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,

materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
Z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§ 20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoSci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

1.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku =zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§22
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowiazujacego

prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
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moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych

do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy (nie dotyczy - w przypadku
zawarcia umowy w formie elektronicznej).

5. Zatgcznikami do umowy sa:

1) specyfikacja warunkdéw zamdwienia,

2) dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
4) przedmiary robét,

5) zlozZona oferta,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



