

Gorzkowice, dnia 21 października 2022 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice
część 4.”

A. Zamawiający, Gmina Gorzkowice działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710) zmienia treść SWZ w taki sposób, że

1. w sekcji „Definicje” Projektu umowy (załącznik nr 2 do SWZ) pkt. 4) otrzymuje brzmienie

Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniona uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.) w sprawie utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;

2. w sekcji „Oświadczenia Stron” Projektu umowy(załącznik nr 2 do SWZ) wykreśla się ust. 6 o następującej treści:

Działając na podstawie § 7 ust. 5 uchwały RM strony ustalają, że Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części.

3. w § 5 Projektu umowy(załącznik nr 2 do SWZ) wykreśla się ust. 6 o następującej treści:

Strony ustalają, że płatność faktur uzależniona jest od otrzymania przez zamawiającego środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Środki te przekazywane są zamawiającemu w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiającego wypłaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 5 na skutek niezależnych o zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez BGK środków z Funduszu, wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu.

B. Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający: Gmina Gorzkowice dokonuje zmiany SWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 SWZ **przed zmianą jest:**

14.3. Termin składania ofert: 24.10. 2022 r. godz. 10:00.

14.4. Termin otwarcia ofert: 24.10. 2022 r. godz. 10:30.

w rozdziale 14 SWZ **po zmianie jest:**

14.3. Termin składania ofert: 26.10. 2022 r. godz. 10:00.

14.4. Termin otwarcia ofert: 26.10. 2022 r. godz. 10:30.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ **przed zmianą jest:**

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.11.2022 r.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.11.2022 r.

D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00375192/01 z dnia 03.10.2022.r. oraz zmiany postępowania opublikowanego na <https://miniportal.uzp.gov.pl>

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

F. W załączeniu:

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY

Harun Kadir

(podpis)

Cymel