

GMINA GORZKOWICE
97-350 Gorzkowice
ul. Szkolna 3
NIP 771-12-2022

Gorzkowice dnia 02 grudnia 2022 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.
***Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkoleń
związane z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”***

Zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Gmina Gorzkowice, przekazuje zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

A. Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:

w rozdziale 4 pkt. 4.2.2 SWZ przed zmianą jest:

UWAGA! TERMIN DOSTAWY URZĄDZEŃ UTM WYNOŚI 30 DNI OD DNIA ZAWARCIA UMOWY.

w rozdziale 4 pkt. 4.2.2 SWZ po zmianie jest:

UWAGA! TERMIN DOSTAWY URZĄDZEŃ UTM WYNOŚI 90 DNI OD DNIA ZAWARCIA UMOWY.

w rozdziale 5 lit. b) SWZ przed zmianą jest:

- b) w zakresie części 2 zamówienia w terminie 250 dni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że termin realizacji dostawy urządzeń UTM wynosi do 30 dni od dnia podpisania umowy.

w rozdziale 5 lit. b) SWZ po zmianie jest:

- b) w zakresie części 2 zamówienia w terminie 250 dni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że termin realizacji dostawy urządzeń UTM wynosi do 90 dni od dnia podpisania umowy.

w punkcie 3.10 Załącznika nr 1A - Szczegółowy Opis Przedmiotu



Zamówienia przed zmianą jest:

UWAGA! TERMIN DOSTAWY URZĄDZEŃ UTM WYNOSI 30 DNI OD DNIA ZAWARCIA UMOWY.

**w punkcie 3.10 Załącznika nr 1A - Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia po zmianie jest:**

UWAGA! TERMIN DOSTAWY URZĄDZEŃ UTM WYNOSI 90 DNI OD DNIA ZAWARCIA UMOWY.

**w § 2 Załącznik nr 2.2 do SWZ projekt umowy dla części 2 przed zmianą
jest:**

UWAGA! TERMIN DOSTAWY URZĄDZEŃ UTM WYNOSI 30 DNI OD DNIA ZAWARCIA UMOWY.

w § 2 Załącznik nr 2.2 do SWZ projekt umowy dla części 2 po zmianie jest:

UWAGA! TERMIN DOSTAWY URZĄDZEŃ UTM WYNOSI 90 DNI OD DNIA ZAWARCIA UMOWY.

**w § 4 Załącznik nr 2.2 do SWZ projekt umowy dla części 2 przed zmianą
jest:**

Termin wykonania

Strony ustalają termin realizacji Umowy, tj. dostarczenie całości zaoferowanego sprzętu i oprogramowania oraz jego instalację i uruchomienie, w ciągu 250 dni od daty zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, że termin realizacji dostawy urządzeń UTM wynosi do 30 dni od dnia podpisania umowy.

w § 4 Załącznik nr 2.2 do SWZ projekt umowy dla części 2 po zmianie jest:

Termin wykonania

Strony ustalają termin realizacji Umowy, tj. dostarczenie całości zaoferowanego sprzętu i oprogramowania oraz jego instalację i uruchomienie, w ciągu 250 dni od daty zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, że termin realizacji dostawy urządzeń UTM wynosi do 90 dni od dnia podpisania umowy.

C. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść:

- Załącznika nr 1A - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
- Załącznika nr 2.2 do SWZ projekt umowy dla części 2

D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu składania ofert i związania ofertą, mianowicie:

w rozdziale 14 pkt 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 7.12.2022 r., godz. 10:00.

W rozdziale 14 pkt 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 12.12.2022 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt 14.4 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 7.12.2022 r., godz. 10:30.

W rozdziale 14 pkt 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 12.12.2022 r., godz. 10:30.

w rozdziale 15 pkt 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 3.12.2022 r.

W rozdziale 15 pkt 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.01.2023 r.

E. Powyższe zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00457714/01 z dnia 24 listopada 2022r. oraz zmiany terminów w postępowaniu zamieszczonym na <https://www.bip.gorzkowice.pl>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 02 grudnia 2022r. w module BZP dostępnym na platformie e-Zamówienia pod numerem 2022/BZP 00474123/01 z dnia 02 grudnia 2022r.

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu

B. W załączeniu:

1) Zmiana ogłoszenia z dnia 02. 11.2022r. nr 2022/BZP 00474123/01

2) Załącznika nr 1A - Szczegółowy Opis Przedmiot u Zamówienia – modyfikacja z dnia 2.12.2022 r.

3) Załącznik nr 2.2 do SWZ projekt umowy dla części 2 - modyfikacja z dnia 2.12.2022 r.

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk

(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

