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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: ZP.271.14.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., r. w Gorzkowicach,

pomiedzy:

Gming Gorzkowice z siedziba: ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,
NIP: 771-10-87-832, REGON: 590647871,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

ktéra reprezentuje:

Pan Alojzy Wlodarczyk - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Rity Ociepa - Skarbnika Gminy,

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. ..ocooiyy wevviiieeeen (Wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ......... , NIP e , REGON .oovieeveeeeee, ,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez ...

dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczgq:

Panig/Panem ......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkaltym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac
adres), NIP ......... , REGON ... , , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje.
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
1) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdéwienia publicznego,
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;
2) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwalg RM;

Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
(zmieniona uchwatg Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.,,
uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwata Rady
Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie utworzenia
Rzadowego Funduszu Polski t.ad: Programu Inwestycji Strategicznych;

Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okre$lajacy
szczegbtowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania Zamawiajgcemu
srodkéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych

KRAJOWEGO

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choro6b
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektdrych innych
ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4
umowy;

10) STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

o ktoérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy.

Oswiadczenia Stron.
Strony os$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.
Zamawiajacy oSwiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspolfinansowane jest
z Rzadowego Funduszu Polski Lad , Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
1) Uchwale RM;
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2) Regulaminie BGK.

Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust. 3
pkt. 1) i 2) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).

Strony os$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaly zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2).

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie publiczne
pn.: ,infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice czes¢ 3”.
Przedmiotem inwestycji sa roboty budowlane w zakresie nawierzchni droég
gminnych i drog wewnetrznych. Zakres prac to m.in. wykonanie:

- frezowania/rozbidrki nawierzchni,

- odcinkowej/ewentualnej wymiany podbudowy,

- odcinkowego/ewentualnego odtworzenia krawedzi jezdni lub/i nowej odcinkowej

konstrukgcji jezdni,

- warstwy wyréwnawczej/ wiazacej,

- warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej,

- poboczy z kruszyw.

Realizacja przedsiewziecia skutkowa¢ bedzie poprawg warunkéw komunikacyjnych przy

jednoczesnej poprawie bezpieczenistwa ruchu drogowego i jest szczegOlnie istotna

w konteks$cie podniesienia atrakcyjnosci zamieszkania oraz atrakcyjnosci inwestycyjnej

gminy.

Szczegélowy zakres przedsiewziecia zostat okreslony w dokumentacji projektowej

i obejmuje:

I. Roboty budowlane w zakresie remontu drogi gminnej ul. KoScielna

w Gorzkowicach

Zakres zamoOwienia obejmuje wykonanie robot w zakresie remontu drogi gminnej

ul. Koscielna w Gorzkowicach w km od 0+000,00 do 0+291,19, gm. Gorzkowice.

Parametry charakterystyczne obiektu objetego zadaniem:

- Kategoria drogi - Gminna,

- Rodzaj drogi - jednojezdniowa,

- szeroko$c¢ jezdni - 7- 9 m,

- dtugos¢ odc. w opracowaniu - 291,19 m,

— przekrdj drogi - uliczny,

- zjazdy - indywidualne i publiczne,

- odwodnienie drogowe - do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz na nizej
potozone tereny pasa drogowego.

Zestawienie powierzchni:

- nawierzchnia jezdni - 2242,4 [m?],
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II. Roboty budowlane w zakresie remontu drogi wewnetrznej ul.
Kwiatowa

w Gorzkowicach

Zakres zamoOwienia obejmuje wykonanie robot w zakresie remontu drogi
wewnetrznej ul. Kwiatowa w Gorzkowicach w km od 0+000,00 do 0+125,75, gm.
Gorzkowice.

Parametry charakterystyczne obiektu objetego zadaniem :

- droga wewnetrzna

- Rodzaj drogi - jednojezdniowa,

- szeroko$c¢ jezdni - $red. ok. 6,0 - 6,3m

- dtugos¢ odc. w opracowaniu - 125,75 m

- przekroj drogi - uliczny

- odwodnienie drogowe - na nizej potozone tereny pasa drogowego
Zestawienie powierzchni

- nawierzchnia jezdni -915,8 [m?]

III. Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni drogi gminnej
Gorzkowice - Ryszardéw - Szczukocice w km (odcinek I)

Zakres zmoOwienia obejmuje wykonanie rob6t w zakresie remontu drogi gminne;j
Gorzkowice - Ryszardéw - Szczukocice w km od 0+000,00 do 0+329,16 (odcinek I), gm.
Gorzkowice .

Parametry charakterystyczne obiektu objetego zadaniem:

— Kategoria drogi - Gminna

- Rodzaj drogi - jednojezdniowa

- szeroko$c¢ jezdni - 4,0 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokosciowy"),

- dtugos¢ odc. w opracowaniu - 329,16 m,

— przekrdj drogi - drogowy

— zjazdy - indywidualne i publiczne,

- odwodnienie drogowe - do istniejacych rowow oraz na nizej potozone
tereny pasa drogowego

Zestawienie powierzchni:

- nawierzchnia jezdni - 1440,5 [m?],

pobocza z kruszywa - 497,6 [m?].

IV. Roboty budowlane w zakresie remontu drogi gminnej Gorzkowice -

Ryszarddéw - Szczukocice (odcinek II)

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie robot w zakresie remontu drogi gminne;j
Gorzkowice - Ryszardow - Szczukocice w km od 0+720,22 do 1+482,70 (odcinek II),
Parametry charakterystyczne obiektu objetego zadaniem:

Kategoria drogi - Gminna,

Rodzaj drogi - jednojezdniowa,
szeroko$c¢ jezdni - 4,0 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy"),
dtugos¢ odc. w opracowaniu - 762,48 m
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przekroj drogi - drogowy

zjazdy - indywidualne i publiczne

odwodnienie drogowe - do istniejgcych rowéw oraz na nizej potozone tereny
pasa drogowego

Zestawienie powierzchni dla odcinka przebudowywanego:

nawierzchnia jezdni -3069,9 [m?]

pobocza z kruszywa -1143,7 [m?]

V. Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni drogi gminnej Szczukocice
- Chruscin

Zakres zamoOwienia obejmuje wykonanie robdét w zakresie remontu drogi gminnej
Szczukocice - Chruscin w km od 0+000,00 do 0+710,66 .

Parametry charakterystyczne obiektu objetego zadaniem :

Kategoria drogi - Gminna

Rodzaj drogi - jednojezdniowa

szeroko$c¢ jezdni - 4,0 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy"),

dtugos¢ odc. w opracowaniu - 710,66 m,

przekroj drogi - drogowy

zjazdy - indywidualne, i publiczne,

odwodnienie drogowe - wody opadowe odprowadzane na nizej potozone tereny
pasa drogowego.

Zestawienie powierzchni:

nawierzchnia jezdni - 2862,6 [m?],

pobocza z kruszywa - 1066,0 [m?]

VI. Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni _drogi gminnej ul. Szkolna

w Gorzkowicach

Zakres zamoéwienia obejmuj wykonanie rob6t w zakresie remontu drogi ul. Szkolnej w
Gorzkowicach w km od 0+00,00 do 0+318,86,

Parametry charakterystyczne obiektu objetego zadaniem:

Kategoria drogi - Gminna

Rodzaj drogi - jednojezdniowa

szeroko$c¢ jezdni - 8,0 - 8,8 m,

dtugos¢ odc. w opracowaniu - 318,86 m ,

przekroéj drogi — uliczny,

zjazdy - indywidualne i publiczne,

odwodnienie drogowe - do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz na nizej
potozone tereny pasa drogowego

Zestawienie powierzchni:

nawierzchnia jezdni -2909,9 [m?],

VIIL. Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni drogi gminnej w
miejscowosci Jadwindéw

Zakres zamodwienia obejmuj wykonanie robot w zakresie remontu drogi gminnej
w miejscowosci Jadwinéw w km od 0+000,00 do 0+560,09
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Parametry charakterystyczne obiektu objetego zadaniem:
— szerokos¢jezdni - 3,0- 3,5m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokosciowy"),
— dtugos¢ odc. w opracowaniu - 560,09 m ,

— zjazdy - indywidualne ,

— kategoria obcigzenia ruchem - KR1,
odwodnienie drogowe -wody opadowe odprowadzane do istniejgcych rowéw
oraz na nizej potozone tereny pasa drogowego
Zestawienie powierzchni:

— nawierzchnia jezdni -1956,6 [m?],

— Pobocza z kruszywa 840,1 [m?]
VIII. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni remontu drogi w
miejscowosci Szczepanowice odc Il
Zakres zamdwienia obejmuj wykonanie rob6t w zakresie remontu drogi gminnej
w miejscowosci Szczepanowice w km od 0+000,00 do 0+396,71.
Parametry charakterystyczne obiektu objetego zadaniem:

— szeroko$¢jezdni - 5,0 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokosciowy"),
— dtugos¢ odc. w opracowaniu - 396,71 m ,
— zjazdy - indywidualne,
— kategoria obcigzenia ruchem - KR1,
— odwodnienie drogowe - wody opadowe odprowadzane do istniejagcych rowow
przydroznych oraz na nizej potozone tereny pasa drogowego
Zestawienie powierzchni:
— Nawierzchnia jezdni - 2003,6 [m?]
— Pobocza z kruszywa - 597,2 [m?]

Szczegotowy zakres oraz spos6b wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa

w ust. 2 okre$laja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia,

2) dokumentacja projektowa, w tym: projekty budowlano-wykonawcze,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),

4) Przedmiary robdt,

5) zlozona oferta, stanowigca Zatacznik Nr 1 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowiacy Zatacznik Nr 2 do umowy.

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 4 wigzace sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o wudzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) szczego6towe specyfikacje techniczne (SST),

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),
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4) przedmiary robot, z zastrzezeniem ust. 61 7.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent
$Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3
pkt 2) umowy oraz w STWiORB.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, Ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej
lub w STWiORB - Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowag lub STWiORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich

obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja

projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini

zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca

jakos$¢ robét budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy

wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB

oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczna,

zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i STWiORB.

W ramach robét budowlanych Wykonawca:

1) wykona etap 1 robdt budowlanych o wartosci rob6t odpowiadajacej kwocie
wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,

2) wykona etap 2 robdt budowlanych o wartosci robot do 50 % kwoty wskazanej w
§ 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

3) wykona etap 3 robdt budowlanych o wartosci robdét stanowigcej roéznice
pomiedzy warto$ciami roboét rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a faczng suma
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia
w terminie do 13 miesiecy od podpisania umowy, tj. do dnia ................. r.
Termin wykonania poszczegélnych etapéw roboét sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.
Za termin wykonania calo$ci zamo6wienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiagniecia gotowosci do odbioru koncowego.
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Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram

zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegbélnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§5,

3) zakres robot do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 5;

4) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1, 31 4;

5) date zgloszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1, 314.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemna akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan

Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu

do uwag Zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym

Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi

i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 5.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu

z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem

sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu

stron umowy wyrazonej na piSmie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu

strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony

harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
taczne wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zl netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... 71,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: .. ztotych .../100),

w tym:
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1) kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca Srodki finansowe

KRAJOWEGO

Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi .......c.cccceeieriieernnen. 4
(stownie: ... ).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: .......ccccviinienee 5 7t
(stownie: ....cccvviiirine, ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezytg staranno$cia wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnoS$ci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,

3. W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cato$ci $wiadczenia
wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2)
oraz STWIORB, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Minimalna warto$¢ swiadczenia stron
wynosi 70 % wynagrodzenia umownego.

4. W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robét nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych rob6t za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

5. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajagcemu kosztorys
wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczcowy zamoOwienia odrebnie dla poszczegdlnych odcinkéw =z
wyszczegOlnieniem zastosowanych w  kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) - odrebnie dla kazdego zadania objetego
inwestycja/jezeli dotyczy/.

7. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

4 Roéznica wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2).

5 Wedlug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 4.750.000,00 zi. Jezeli jednak w wyniku
przeprowadzonego postepowania laczna cena ofertowa bedzie nizsza niz 5.000.000,00 z1 (kwota
dofinansowania i wklad wlasny), kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu i stanowié
bedzie 95 % wynagrodzenia Wykonawcy.
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3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2 lub STWIORB - zgodnie z ust. 4;

4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 31 4),

5) rozliczania wykonanych etapéw.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 6, wskazuje spos6b kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia

branze oraz zadania).

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegoétowy

lub uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 8;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
120% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
120% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena

wtlasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentow.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastapic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
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§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

przekazanie dokumentacji projektowych, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamodwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB;

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robo6t subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedzg techniczng s3 niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacjg projektowg i STWiORB - nawet w przypadku ich nieujecia
w dokumentacji projektowej i STWiORB,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen,
protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWiORB,

informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajacego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznos$ci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociggdéw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

3. Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
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zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konncowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z robo6t rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowa¢ prace w spos6b nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostrozno$ci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyplaty wynagrodzenia okres$lonymi
w Szczegdtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski
Lad: Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatacznik do Uchwaty
nr 87/2022 Rady Ministrow z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Wstepnej Promesie
dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/1206/PolskiLad z dnia 14 czerwca
2022r. roku oraz Promesie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych nr .......... z dnia ......ccee... Wykonawca Inwestycji zapewni finansowanie
zadania w czeSci niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie, z
jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w
catosci nastapi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 od dnia
odbioru Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
Zadania nastgpi__zgodnie z zalagczonym Harmonogramem Inwestycji i na
nastepujacych warunkach:
1) w odniesieniu do srodkéw stanowigcych udziat wtasny Zamawiajgcego, w kwocie

okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie
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na podstawie jednej faktury czeSciowej (zwanej pierwsza fakturg czeSciowaq),

wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu etapu 1,

o ktéorym mowa w § 1 ust. 10 pkt 1) umowy,

2) w odniesieniu do Srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okres$lonej w § 3 ust. 1 pkt 2),
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwoéch faktur:

a) faktura czeSciowa obejmujgca wartos¢ rob6t wykonanych w ramach etapu 2,
o ktorym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2) (zwana druga fakturg czesSciowa) w
wysokosci do 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

b) faktura koncowa w wysokosci réznicy kwoty tacznego wynagrodzenia
Wykonawcy okre$lonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwéch faktur
czeSciowych - po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa i podpisaniu
protokotu odbioru koncowego.

W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata srodkéw finansowych za
poszczegoblne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robo6t budowlanych
i przedstawi Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem
odbioru elementéw robot potwierdzonym przez inspektora nadzoru;

Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone
bedzie zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktorych
zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

/wykreslono/

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego Srodkéw
pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w
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przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgacemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1

1 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
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Nabywca: Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,
NIP: 7111087832;
Odbiorca: Urzad Gminy Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice;

2) Wykonawca ma prawo  skorzystania z  mozliwo$ci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Zze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnoSci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbiory czeSciowe po zakonczeniu prac w pierwszym i drugim okresie
rozliczeniowym - bedacy podstawa wystawienia faktur czeSciowych,

3) odbioér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
(trzeci etap rozliczeniowy) - bedacy podstawag wystawienia faktury koncowej.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
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Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robot

przewidzianych odpowiednio w pierwszym etapie rozliczeniowym zgodnie

z harmonogramem (dla odbioru cze$ciowego) lub catosci zadania (dla odbioru

koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

a) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

b) dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej
i elektronicznej w formacie doc i pdf,

c) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne

dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) dziennik budowy do wgladu,

e) inne dokumenty wymagane w STWiORB.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje = powykonawcza  wymagang w  STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWiORB,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie =ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przediozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach - jezeli dotyczy,

7) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow - jezeli dotyczy,

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego i koncowego

w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do

odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i koncowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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8. W protokole odbioru cze$ciowego i konicowego strony wskaza w szczegd6lnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstagpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1), terminem
wykonana zamdwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem
4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,
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5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robo6t zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) wuczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ robét lub opéZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia silami
wtasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

4 [ ,

ktoére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegOblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robo6t budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

KRAJOWEGO

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
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jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: Magdalena Gemel ; nr tel.: 044 6818
006 wew. 33; e-mail: magda.gemel@gorzkowice.pl;

e-mail: ovvveieiiie e ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnoSci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane w specjalnosci:

1) inzynieryjnej drogowej, ktorych zakres uprawnia go do kierowania robotami
objetymi przedmiotem zamoéwienia lub odpowiadajagce im roéwnowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych
przepisow, a w przypadku Wykonawcow zagranicznych - uprawnienia
budowlane do kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedqce

obywatelem parnstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia

15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow

budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do

wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
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w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz
ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia:

mail: ...cooeennen. ;upr. bud. nr: ;
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomos$ci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda speilnialy wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobag
spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
Prawo budowlane.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy,
z wyjatkiem czynnoSci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalaja, Ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci

. Miesieczne raporty o postepie prac i robot beda przygotowane przez Wykonawce

wedlug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
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Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora

oraz Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca,
woéwczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i roboét lub
w terminie okre$lonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, Zamawiajacy ma prawo
zwotania rady budowy 2z udzialem inspektora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy zebrania w celu oméwienia raportu o postepie prac i rob6t oraz
omoéwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac i rob6t objetych Kontraktem.
Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej
z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej
na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce
dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach rady budowy,
wedtug wtasnego uznania moze brac¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze
inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora
nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor
nadzoru przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania
Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s0b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazgda¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajgcego z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caly okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
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3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktéorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ......... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
umowy.

6. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonaweca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczegolnos$ci przedstawiajgc stosowne

¢ Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe

w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach
handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-Mail: .....ooooevveeriiiie e e e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 4.1-4.2 SWZ.

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
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2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie do speiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace oso0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony

jest w szczegolnosci do:

a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, — poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnos$ci nie
pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonaweca przedtozy Zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:
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a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okres$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub
usterek,

c) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktoérej mowa w § 5 ust. 11 umowy - w wysokos$ci 1000,00 zt,

e)w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoS$ci
20 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokoSci po 300,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci po 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 umowy,

k) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktérym
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mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,

o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

m) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajgcy 6 miesiecy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 500,00 zt za
kazdy przypadek;

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 300,00 z} za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najp6zniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysoKkoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢, kazda

ze stron wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.

1 umowy.

§ 141
Okolicznosci sity wyzszej

Uwaza sie, ze zadna ze Stron nie jest w zwtoce i nie narusza postanowien umowy
z tytutu niewykonania swoich zobowigzan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan
uniemozliwiajg okolicznoSci sity wyzszej.

Wyrazenie ,sita wyzsza” oznacza w niniejszej umowie niezalezne od woli stron
losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
najwyzszej nalezytej starannosci, w szczeg6lnosci takie dziatania jak: wojna, atak
terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi,
pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktére utrudniajg lub
uniemozliwiajg catkowicie lub czes$ciowo realizacje zadania, zmieniaja w sposdb
istotny warunki jego realizacji.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstgpienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
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wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 5 % tagcznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpieni a od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWiORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwioka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezlozenia o$wiadczen, o ktorych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosSci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstapienia i powinno zawiera¢

uzasadnienie.
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4. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstapienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty

odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6éZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy
i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4 czynno$ci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................ w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ........c..cc...e. ztotych (stownie: ... ).
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstalych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokoSci .......cccceernnenne ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA  weovvvrvrrneriunnns ztotych (stownie: .....ccoviiiiiin ), zostanie
zwrocona nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze

zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie termindw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
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prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okres$lajg przepisy art. 15r1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 z p6zn. zm.).

§ 18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoOwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
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Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia rob6t budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robo6t przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagaé¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organ6éw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiana)

zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3
ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robdt lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym  przedtuzenie terminu realizacji zamOwienia  nastgpi
o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,
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zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci wynikajacych
ze zmiany zasad platnoSci programéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowg,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnosci

KRAJOWEGO

przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu Sswiadczen lub sposobu

wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢c w przypadku koniecznosci
wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

11)W uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ przed

zawarciem umowy a w szczegolnosci, gdy zajdzie konieczno$¢ dokonania zmian w
projekcie budowlanym, oraz w przypadku przekroczenia terminéw wydawania
przez organy administracji decyzji i zezwolen, wystgpienia znalezisk
archeologicznych, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami
infrastruktury, w przypadku dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego lub w innych okoliczno$ciach niezaleznych od Zamawiajgcego
lub Wykonawcy, kiedy konieczna bedzie zmiana terminu realizacji umowy.
Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy moze wdwczas przedtuzy¢ termin
realizacji zamowienia.

12) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegoélnych

transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
dostosowanie tych wysokosci od warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu
zapewnienia zgodno$ci z umowy z trescig tej promesy.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych

okolicznos$ciach:

a) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany o0s6b odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy
czym osoby zastepujace muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z

podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
powierzenia  przez  wykonawce  wykonywania  czeSci = zamoOwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;j,
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c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z

podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamowienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamOwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkow udzialu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, zZe
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ktérzy Dbyli zwigzani umowag z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajgcych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia
za wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym
zakresie,

d) w przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych robo6t nieobjetych

dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robdt za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy.

3. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

stawki podatku od towaréw i wustug VAT oraz podatku akcyzowego.
Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng rdéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679
z poZn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamodwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 35z 42|




4.

3)

4)

POLSKI
tAD

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysoko$¢ tych kosztéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wniesienia  zastrzezen  dotyczacych  wysokosci  kosztéw  pracy
przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepis6w prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdéwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowiag koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342). Wynagrodzenie

moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosSci kosztéw ponoszonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile
zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia

i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych i ma wptyw na koszt

wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych

zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ Srodkami

dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 3

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 36 z 42|




POLSKI
tAD

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegd6towq analize poréwnawczg kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o wartos$¢ réznicy pomiedzy nowgq
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardéw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢
obowigzujagcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgca ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0sob.

8. W przypadku wystapienia okolicznosSci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 10 ponizej.

9. W przypadku wystagpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 11 ponizej.
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Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 2 - 4 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowaq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz 2z wykazang wysoko$cig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i 1gczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przediozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na

koszty wykonania zamoOwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na

wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktorym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

I Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia:

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 38 z 42|




POLSKI
tAD

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego miesigca publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru koncowego zmieni sie (narastajaco) w stosunku do
ostatniego opublikowanego wskaZznika GUS przed podpisaniem umowy o
poziom przekraczajacy 4%, strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spetieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-4%) =C,

gdzie:
A - warto$¢ prac objetych protokotem odbioru koncowego
B - suma warto$ci opublikowanych wskaznikow GUS w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu odbioru konicowego.
C- warto$¢ zmiany.
4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegodlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztdw materiatéw lub ustug miat wptyw na
koszt realizacji zamowienia.
5) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 8 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,

Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

ktére chronig prawa oso6b, ktérych dane dotycza,
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2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca  po  wykonaniu  przedmiotu zamoéwienia, usuwa/zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktdérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie podzniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
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Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre§lonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnos$ci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba
ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktdérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie Zadania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia

2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

1.

§22
Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie poddania tego sporu mediacji.
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POLSKI
tAD

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

BGK

KRAJOWEGO

§23

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowiazujgcego prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych
z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajgce w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Ztozona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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