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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru wszystkich robót związanych z realizacją projektu „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Szczepanowice. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

           1.2.1.   Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
1.3.1. Zakres Robót opisanych w ST obejmuje następujące roboty: 
- Roboty ziemne 
- Roboty montażowe 
- Roboty drogowe  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą  
PN - ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne" oraz PN-ISO 7607-2  
„Budownictwo - Terminy stosowane w umowach" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1.   Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót 
Inwestycyjnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
1.   Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dziennik budowy, 
księgi obmiaru robót. 
2.   Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki  
i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i przejęcia robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz program zapewnienia jakości robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
     Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
      - tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa z dnia 15.12.1995. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy   dotyczące   ochrony   środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a)   utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

    1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ziemi z wykopów   
        i dróg dojazdowych, 
    2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
    zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
    możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia  materiałów  wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa opuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie  robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać  zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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1.5.7. Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa.  
Przejęcia Robót przez Inspektora Nadzoru oraz będzie  utrzymywać roboty do tego 
 czasu. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania świadectwa 
przejęcia robót. 
Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru a powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
       
1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną  
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju  
i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub odcinków robót Wykonawca 
ma obowiązek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych             
o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 
dokumenty budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej ST, dokumentację projektową wraz                 
z naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami oraz operat geodezyjny zawierający 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy,                                              
a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i obiektów 
oraz inwentaryzację powykonawczą. 
Dokumenty te powinny być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta  
I Wykonawcę oraz zgłoszone do Ośrodka Geodezji i Kartografii. 
Złożony operat winien zawierać wszelkie dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

Wykonawca przygotuje niezbędną liczbę egzemplarzy Dokumentacji Geodezyjnej 
Powykonawczej na własny koszt i przekaże ją odpowiedniemu dla obszaru inwestycji 
ośrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz Inspektorowi Nadzoru. 

 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
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proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiałów  
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Kontraktu w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych Władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                                  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy   będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca  czasowego składowania  będą zlokalizowane w obrębie placu  budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektor Nadzoru a. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru  
w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami 
ochrony środowiska ł przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami 
krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez  jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
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będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,  
na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami dla Umów  
na Wykonanie robót inwestycyjnych, oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, Dokumentacją Projektową, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi  
na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte  
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
Wykonawca na własny koszt uzyska niezbędne pozwolenia wynikające z przyjętej technologii 
prowadzenia robót.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru  
do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Kontraktem i ustaleniami Inspektora Nadzoru. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
 -   organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 -   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 -   BHP, 
 -   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 -   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania   poszczególnych   
      elementów robót, 
 -   sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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    -   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi, 
    -   rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
    -   metodę magazynowania materiałów, 
    -   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  czasie   
         transportu, 
    -   sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,                     
    -   sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych      
         elementów robót, 
    -  sposób postępowania z materiałami i robotami,  w przypadku gdy nie odpowiadają    
        wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie                  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru może żądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                          
w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie             
z Warunkami dla Umów na Wykonanie robót inwestycyjnych. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia               
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo  wykalibrowane                                  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki  dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
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o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
 
6.5. Raporty z badań 

WYKONAWCA  B ĘDZIE PRZEKAZYWA Ć INSPEKTOROWI NADZORU KOPIE 
RAPORTÓW Z WYNIKAMI BADA Ń JAK NAJSZYBCIEJ, NIE PÓ ŹNIEJ JEDNAK 
NIŻ  W TERMINIE OKRE ŚLONYM W PROGRAMIE ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI. 

Wyniki badań (kopie) będą  przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez  
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane  
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie 
materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy: 
 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
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będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez   
   Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

   - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy   
      każdego opóźnienia, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 

   - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu,  częściowych  
  i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

   - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających    
     ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
   - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji   
     Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie   
   wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia  
   robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych   
   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-   inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy  
obliguje Inspektora  Nadzoru  do ustosunkowania się. 
 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
każdego z elementów wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje  
do Księgi Obmiaru. 
 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(l) i (2) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru, 
f) korespondencję na budowie. 
 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Kontraktem,  
w jednostkach ustalonych w  wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót  dokonuje  Inspektor 
Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę o zakresie obmierzanych robót  
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane  
do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg  instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.   
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość wykopu pomnożoną przez średnią wysokość i szerokość wykopu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie                  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru   
Obmiary   będą   przeprowadzone   przed   częściowym   lub   końcowym przejęciem robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. 
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie 
obmiary  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed ich zakryciem. Wszystkie roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                             
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych  powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie  braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Przejęcie robót. 
Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Warunkach dla Umów  
na Wykonanie robót Inwestycyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Zaplecze Zamawiającego 
9.1.1. Wymagania dotyczące zaplecza Zamawiającego. 
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze  
w miejscowości Ciążeń: Biuro Inspektora Nadzoru - biuro o powierzchni15 m2 z zapleczem sanitarnym.                                  
- biuro należy wyposażyć w stół wraz z kompletem krzeseł dla 4 osób, szafę na odzież, regał na 
dokumenty. 
Biuro powinno być wyposażone w niezbędną instalację elektryczną, sanitarną, telefoniczną. 
 
9.1.2. W cenie ofertowej Wykonawca zapewni: 
(1)    Biuro dla Inspektora Nadzoru: 
Zapewnienie pomieszczenia biurowego, łącznie z instalacją sanitarną, energetyczną  
i telefoniczną oraz ogrzewaniem, wyposażenie w sprzęt podany w pkt. 9.1. l. 
utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie, a w razie konieczności jego wymianę na nowy, 
utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej  sprawności, wraz z kosztami 
utrzymania, zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
utrzymanie czystości pomieszczeń, zapewnienie potrzebnych materiałów biurowych, likwidacja 
biura i oczyszczenie terenu. 
 
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie robót 
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 
 
9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. 
 
9.4. Koszty zajęcia pasa drogowego. 
W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego koszty zajęcia pasa drogowego  
i umieszczenia w nim urządzeń będą wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 22 czerwca 1999 (Dz. U. Nr 59, póz. 623) w sprawie przepisów ustawy  
o drogach publicznych, ponosi Wykonawca. 
 
9.5. Ustalenia ogólne 
Wszystkie koszty wynikające z warunków opisanych w ST S-00.00. „Wymaganie ogólne" należy 
ująć w cenie wykonania robót wymienionych w zestawieniu rzeczowym. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

S-01.00. 
 

KANALIZACJA  SANITARNA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości 
Szczepanowice. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego 
w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany układy kanalizacji sanitarnej obejmuje 
budowę: 
− rurociągi sanitarne ∅ 200 i 160mm PCV  
− przykanaliki sanitarne ∅ 160 mm PCV w granicach pasa drogowego 
− studzienki rewizyjne, betowe ∅ 1000 mm. . 
− studzienki rewizyjne  tworzywowe PP ∅ 600 mm. . 
− rurociągi tłoczne ∅ 90 i 50 mm PE SDR17 trójwarstwowe przystosowane do 

bezpośredniego przeciągania w gruncie  
− przepompownie sieciowe najazdowe 
− przepompownia lokalna PP ∅ 600 
 
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
− wykonanie rur ochronnych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwod-

nieniem, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, 
− montaż przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym,  
− montaż studni z kratami koszowymi, 
− wykonanie izolacji studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
− odtworzenie nawierzchni po robotach 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona                               

do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
1.4.2.  Przewody rurowe 
1.4.2.1.  Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
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1.4.2.2.  Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków                               
bytowo-gospodarczych. 

1.4.2.3.  Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku                   
do połączenia z kanałem sanitarnym 

1.4.2.4.  Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych             
i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.3.  Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 

osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3.  Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 

przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, 
spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego 
kanału odpływowego. 

1.4.3.5.  Studzienka na odgałęzieniu - studzienka kanalizacyjna o średnicy ∅ 1200 mm        
z betonu B-45, będąca granicą sieci kanalizacyjnej i instalacji, spełniająca funkcje 
studzienki połączeniowej. 

1.4.4.  Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1.  Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,              
a rzędną spocznika. 

1.4.4.2.  Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3.  Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4.  Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5.  Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.4.6.  Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą,           

a ścianą komory roboczej. 
1.4.5.  Elementy odwodnienia wykopu 
1.4.5.1.  Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody                        

w kierunku studzienki zbiorczej. 
1.4.6.   Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 
                ścieków opadowych. 
 
1.4.7.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące mater iałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PCV
Rury kanalizacyjne PVC-U ∅ 160 mm,  ∅ 200 mm, klasy S lite zgodne z PN-85/C-89205
są stosowane  do budowy kanalizacji sanitarne i kanalizacji deszczowej.
Materiały rurociągów tłocznych: rury polietylenowe PE SDR17  ∅ 90 mm i 50 mm
przewidziane do bezpośredniego przeciągania w gruncie,

2.3. Studzienki kanalizacyjne

studnie rewizyjne ø1000 składające się elementów:
kręgi betonowe ø 1000mm, wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8),
o nasiąkliwości nw<4% z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego,
kinety - betonowe prefabrykowane o parametrach technicznych jak kręgi
szerokość rozwarcia rys do 0,1mm
wskaźnik w/c nie większy od 0,45
podkład betonowy C8/C10, gr.10-15cm
uszczelki gumowe stożkowe, wyposażone w krawędź poślizgową EPDM lub SBR
fabrycznie osadzone przejścia szczelne,
fabrycznie osadzone stopnie włazowe, stalowe, powlekane poliamidem
zwieńczenia stożkowe – zwężka niesymetryczna. W zwężce studni pod włazem ok. 10cm należy
zamontować tzw. poręcz chwytną z pręta ze stali nierdzewnej o średnicy 30mm 7cm od ściany.
Regulacji wysokości studni dokonać należy za pomocą pierścieni dystansowych zakładając
obniżenie projektowanej rzędnej wierzchu włazu o min 5cm.
Studnie zabezpieczyć zewnętrznie antykorozyjnie za powmocą powłok bitumicznych
            

studnie z kratą koszową  :
studnie ø1200 składające się elementów:
kręgi betonowe ø 1200mm, wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8),
o nasiąkliwości nw<4% z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego,
kinety - betonowe prefabrykowane o parametrach technicznych jak kręgi
szerokość rozwarcia rys do 0,1mm
wskaźnik w/c nie większy od 0,45
podkład betonowy C8/C10, gr.10-15cm
uszczelki gumowe stożkowe, wyposażone w krawędź poślizgową EPDM lub SBR
fabrycznie osadzone przejścia szczelne,
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fabrycznie osadzone stopnie włazowe, stalowe, powlekane poliamidem
Regulacji wysokości studni dokonać należy za pomocą pierścieni dystansowych zakładając
obniżenie projektowanej rzędnej wierzchu włazu o min 5cm.
Zwieńczenie w postaci płyty żelbetowej najazdowej z otworem 610x880 z pokrywą żeliwną
w klasie B125 dla komory KK2 i D400 dla KK1 i KK3.
Studnię wyposażyć w drabinę złazową, kratę koszową 40x40x40cm (prześwit 5x5cm),
przykrycie włazowe 610x880 i wentylację φ110. Wszystkie elementy metalowe wykonane ze
stali 1.4301. Zakończenie wentylacji w postaci kominka antyodorowego.
Studnie zabezpieczyć zewnętrznie antykorozyjnie za pomocą powłok bitumicznych
            

2.4. Kruszywo na podsypkę
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Składowanie mater iałów
2.7.1. Rury
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji
stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp
do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów
wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.7.3. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna
być utwardzona i odwodniona.
2.7.4. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
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3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00                                      
„Wymagania ogólne”  pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek podsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
− wibromłotu do zapuszczania grodzic 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 
− beczkowozów, 
− szalunków stalowych. 
  
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00                                     
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport rur  
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem 
rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy 
przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem                     
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 
2 m). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 
4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów  
i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie 
kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
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przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 
taśmą stalową. 
 

4.5. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki                  
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia    
i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli                              
i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
 

5.3. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu               
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić 
na szeerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na wykonanie obudowy. Wykonanie obudów 
wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z ustaleniami 
z inwestorem tj. na odległość do 1km.. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV               
-1989 r. – Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie 
kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i 
rozluźnieniem struktury gruntu. 
5.5. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać                      
z warstwy piasku o grubości 15 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
 
5.6. Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
− dla kanałów o średnicy 0,20 i 0,25 m - 5 ‰, 
− dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3 ‰ 
− dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 10 ‰ 

–  największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu i wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %. 

− głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie 
mniejsze niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 
5.6.1. Odgałęzienia 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 
− trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków 

dla podłączenia z kanałem na trójnik), 
− minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm, 
− włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej, lub włączenia bocznego na trójnik, 
− spadki odgałęzień powinny wynosić min. 10 ‰  
− włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 

licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na 
wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 
ścianką studzienki, 

− włączenia odgałęzień z dwóch stron do kanału zbiorczego na trójnik powinny być 
usytuowane w odległości min. 2,0 m od siebie. 

−  
5.6.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe  
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać o średnicy 1,00 m. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów                    

w odpowiednich odległościach lub na zmianie kierunku kanału, 
− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 

kanałów bocznych, 
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (podsypka żwirowa lub 

tłuczniowa) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
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− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 
stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

− Studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad 
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym 
rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

Studzienki  składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− pokrywy betonowej lub zwieńczenia stożkowego 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu 
uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Dno studzienki należy wykonać prefabrykowane o parametrach jak kręgi.  
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do 
poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach 
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad 
poziomem  terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi 
stopni 0,30 m. 
Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 15 cm, po ułożeniu kanału. Grunt 
zasypki wokół studzienki wymaga starannego zagęszczenia warstwami 20÷30 cm. 
Montażu studzienek należy dokonać zgodnie z instrukcją montażową producenta  
 
5.6.4. Studzienki tworzywowe  
 
Studnie kanalizacyjne PP Przewiduje się zastosowanie studni systemowych  
w konstrukcji tworzywowej o średnicy DN600. Studnie winny posiadać wyprofilowaną kinetę 
wykonaną z PP i osadzonymi przejściami szczelnymi przez producenta. Rura wznosząca 
winna być wykonana z PP SN4 i dostosowana do wysokości studni. W celu zapobieganiu 
procesom infiltracji i exfiltracji przed zamontowaniem rury wznoszącej w kinecie na rurę 
wznoszącą należy zamontować uszczelkę dostosowaną do średnicy kinety. W przypadku 
studni zlokalizowanych w terenie najazdowym zwieńczenie studni należy wykonać z 
zastosowaniem pierścienia odciążającego betonowego oraz z włazem przystosowanym do 
obciążeń spowodowanych ruchem kołowym klasy D400. Regulację pokrywy włazowej 
wykonać poprzez dostosowanie długości teleskopowego adaptera do włazów. Montaż studni 
PP DN600 należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Studnia powinna dwoją 
budową gwarantować zabezpieczenie przed wyporem wody 5mH2O.  
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5.6.5. Izolacje 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwykłej 
stosowane jako rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną izolację bitumiczną ZO2. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza 
się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.  
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją 2R+B.  
 
5.6.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej                 
i ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów - zasypka piaskowa na całej wysokości wykopu  w  
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Zagęszczenie zasypki nie mniej niż 98% .  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu 
i zapraw i ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót                    
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 
Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża                    

z kruszywa mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kanałów, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kanałów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie wykonanych izolacji. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
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− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 
robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części 
robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 
− wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 



 24 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnienie, 

− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− wykonanie drenażu korytkowego, 
− wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni,  
− wykonanie izolacji studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
6.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
7.    PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej 
8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10.  PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

11.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12.  PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
13.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14.  BN-62/6738-03,04,07        Beton hydrotechniczny 
15.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
16.  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 
20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 
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10.2. Inne dokumenty 
  
  1. 
 
 
 
  2. 
 
  3. 
  4. 

Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 
IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

S-02.00. 
 

 
 
 
 

 

PRZEPOMPOWNIE  ŚCIEKÓW  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                  
i odbioru robót związanych z budową przepompowni ścieków w związku z realizacją 
inwestycji pn. „ „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków  
w miejscowości Szczepanowice".  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i  realizacji robót wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych                        
z wykonaniem:  

• przepompowni ścieków PP-1 - zabudowa w ciągu komunikacyjnym wraz  z instalacją 
elektryczną zalicznikową                          

• przepompowni ścieków PP-2 - zabudowa w terenie zielonym wraz  z instalacją 
elektryczną zalicznikową                          

• przepompowni ścieków PP-2 - zabudowa w ciągu komunikacyjnym wraz  z instalacją 
elektryczną zalicznikową                          

• przepompowni ścieków  lokalnej PL-2 - zabudowa w terenie zielonym wraz  z 
instalacją elektryczną                          

 
Budowa pompowni ścieków dostosowana do warunków wysokiego poziomu wody 
gruntowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
 normami , a w szczególności PN-87/Bi-01070, PN-92/B-10735,  
PN-92/B -10729 i ST S-00.00 „Wymagania ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                             
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST  S-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.1.   Wymagania odnośnie urządzeń technologicznych pompowni, orurowania i armatury  
 Zbiornik pompowni z elementów betonowych  C35/45.  
 Rury , kształtki , połączenia z armaturą na kołnierze, śruby – wszystko ze stali  

kwasoodpornej. 
Armatura  – zasuwy odcinające , zawory zwrotne z kulą powleczoną gumą. Materiał 
obudowy z żeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie. 

1.5.2.   Wymagania odnośnie zasilania elektroenergetycznego pompowni PP1, PP2, PP3 
Na terenie od szafki pomiarowej do szafki zasilająco-sterowniczej przepompownie 
będą zasilane kablem nn YKY 4x10 mm2 . Instalację siłowe i sterownicze wykonać 
przewodami w rurach osłonowych PCV, osprzęt szczelny, o stopniu ochrony 
minimum IP 65. Zasilanie  wykonać kablem ziemnym YKY 4x10 mm2z panelu szafy 
zasilająco-sterowniczej. Sterowanie pomp automatycznie, za pomocą sondy 
hydrostatycznej. Wypadnięcia z pracy jednej z pomp winno automatycznie 
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uruchamiać drugą pompę. Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z normą 
PN-IEC-60364-4-41 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa”. 
 

1.5.3.   Wymagania odnośnie zasilania elektroenergetycznego pompowni PL2 
Na terenie od szafki zasilająco-sterowniczej przepompownia będą zasilane kablem nn 
YKY 2x10 mm2 . Instalację zasilającą i sterowniczą wykonać przewodami w rurach 
osłonowych PCV, osprzęt szczelny, o stopniu ochrony minimum IP 65. Zasilanie  
wykonać kablem ziemnym YKY 2x10 mm2z panelu szafy zasilająco-sterowniczej. 
Sterowanie pomp automatycznie, za pomocą sondy hydrostatycznej.  
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST  S-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Dostawa ma charakter kompleksowy. Obudowa przepompowni z elementów betonowych 
C35/45, pokrywy pompowni z włazem ze stali kwasoodpornej OH18N9 w klasie D400 dla 
pompowni PP1 i PP3 oraz w klasie B125 dla PP2 
Technologia pompowni – wg projektu technicznego z uwzględnieniem wymagań jak             
w pkt.1.5.1. Pompy zatapialne, wyposażone w zabezpieczenie zwarciowe i termiczne oraz 
zabezpieczone przed suchobiegiem. 
Instalacje elektroenergetyczne i sterownicze – zgodnie z projektem technicznym i warunkami 
przyłączenia wydanymi przez Zakład Energetyczny. 
 
Materiały do zagospodarowania terenu: 

• tłuczeń łamany  wokół pompowni na szerokości 1,0x1,0 [m] 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  S-00.00„Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 
Wykonawca przystępujący do wykonania pompowni winien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych do 6t, 
− samochód skrzyniowy 5-10t. 
− samochód dostawczy do 0.9t, 
− zagęszczarka płytowa. 
  
4. TRANSPORT 
 
4.2. Transport elementów przepompowni 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów       
i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie 
kręgów o średnicach 1,5 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Przy przewozie należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  S-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.Zakres wykonywanych robót 
Transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej ST opisano                  
w niniejszej ST. 
Typ i wyposażenie przepompowni przewidzianych do realizacji zadania muszą uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej ST. 
Składowanie – ze względu na specjalistyczny charakter zasadniczych elementów 
technologicznych winny być spełnione zalecenia producenta dotyczące warunków 
składowania i magazynowania dostaw. 
 
5.3. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
Oznakowanie robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym” oraz projektem „Organizacji ruchu”. W miejscach , gdzie może zachodzić 
niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu,                    
a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
5.4. Wykonanie przepompowni ścieków 
Wykop mechaniczny koparką pionowy w obudowie stalowej. Ewentualną konieczność 
wykonania fundamentu dla posadowienia pompowni uzgodnić z projektantem i inspektorem 
nadzoru. 
 
5.4.1. Montaż technologii przepompowni 
Montaż technologii przy pomocy wyspecjalizowanej brygady zaznajomionej z przepisami 
BHP i DTR – kami instalowanych urządzeń. 
 
5.4.2. Rozruch mechaniczny i hydrauliczny 
Rozruch mechaniczny – sprawdzanie czynności, szczelności, drożności, zamocowania                       
i działania poszczególnych maszyn i urządzeń indywidualnie, zakończone spisaniem 
protokółu. 
Rozruch hydrauliczny – po rozruchu mechanicznym. Rozruch przeprowadzić w bezpiecznych 
warunkach sanitarnych tzn. przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie trwania tej fazy 
rozruchu  sprawdzić szczelność prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania obiektu                    
i urządzeń. 
Główne prace rozruchu hydraulicznego polegają na : 

• sprawdzeniu szczelności obiektu, szczelności przewodów grawitacyjnych, 
ciśnieniowych oraz armatury przez napełnienie wodą, 

• sprawdzenie wzajemnego usytuowania obiektów ( wysokościowego ) oraz 
sprawdzenie spadków, 

• oczyszczenie przewodów, 
• sprawdzenie działania poszczególnych elementów przepompowni, ich regulacja , 

usunięcie usterek, 
• sprawdzenie parametrów pracy urządzeń przy pełnym obciążeniu wodą ( czas pracy 

urządzeń wg DTR lub wg uzgodnienia i inspektorem nadzoru) . 
• regulacja układów starowania automatycznego, 
• regulacja armatury. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  S-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badanie materiałów użytych do budowy 
Badanie to następuje przez porównanie cech materiałów wymaganiami dokumentacji 
projektowej, atestów  i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 2                
niniejszej ST. 
6.2.1. Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania obiektów i instalacji                   
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie parametrów pracy urządzeń pod pełnym 
obciążeniem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostką obmiaru są poszczególne elementy składowe wyszczególnione w wykazie robót. 
Ogólne zasady obmiaru podane są w ST  S-00.00.„Wymagania ogólne”. Obmiar robót należy 
dokonać zgodnie z PN-B-10735 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór robót 
należy dokonać zgodnie z PN-B-10735. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatności za sztukę wykonanej przepompowni zgodnie z dokumentacją projektową, płatności 
za zagospodarowanie terenu – za m2 terenu, mb ogrodzeń i obramowań, po obmiarze robót, 
otrzymaniu atestów od producentów materiałów oraz po ocenie jakości wykonania robót                        
i pomyślnym przeprowadzeniu rozruchów. 
 
9.2. Cena wykonania wymienionych robót obejmuje także: 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− zakup , transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót 
− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,, 
− wykonanie wykopów przygotowanie podłoża , 
− wykonanie fundamentów , 
− wykonanie izolacji, 
− wykonanie prób szczelności, 
− montaż kompleksowy przepompowni, 
− wykonanie rozruch mechanicznego hydraulicznego pompowni 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1.    PN-EN 752-6 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6.Układy pompowe 
2.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
3.    PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane, 
4.    PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5.    PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
6. Instrukcja producenta przepompowni 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

S-03.00. 
 

ROBOTY DROGOWE 
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1.1. WSTEP 
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
rozbiórki i odtworzenia ciągów komunikacyjnych w związku z inwestycją pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Szczepanowicach" 
 
1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 0.1.2 
 
1.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą: 
- odtworzenia drogi asfaltowej 
- odtworzenia chodników i poboczy 
- umocnienie dróg ziemnych i odtworzenie dróg tłuczniowych   
 
1.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w rozdziale 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót sa: 
- piasek 
- żwir 
- pospółka 
- woda 
- cement 
- mieszanka mineralno – asfaltowa  
- płyty i kostki betonowe 
- znaki drogowe pionowe-zgodnie z wymaganiami „Instrukcji o znakach drogowych” 
 
1.3 SPRZET 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu podano w rozdziale 0 „Wymagania ogólne” 
pkt. 0.3 
- ciągnik kołowy 
- walec statyczny samojezdny 
- równiarka samojezdna 
- rozkładarka mas bitumicznych 
- samochód samowyładowczy 
 
1.4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale 0 „Wymagania ogólne”. 
Materiały uzyskane z rozbiórki oraz do wbudowania jak kruszywa można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru w warunkach 
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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1.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót: 
− rozbiórkę nawierzchni asfaltowej i podbudów należy wykonać mechanicznie. Materiał 
uzyskany z rozbiórki warstwy bitumicznej nie powinien być mieszany w trakcie 
wykonywanych robót, transportu i składowania z innymi materiałami rozbiórkowymi. 
− rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych należy wykonać mechanicznie. Płyty uzyskane z 
rozbiórki po oczyszczeniu należy użyć do odbudowy nawierzchni. 
− rozbiórkę nawierzchni żwirowej tłuczniowej należy wykonać mechanicznie. 
− rozbiórkę chodników i okrawężnikowania wykonać ręcznie 
Materiały z rozbiórki tj. asfalt , nadmiar ziemi, wywieść  na składowisko odpadów – zgodnie 
z Ustawa Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Odpadach. 
Materiał, który ma być ponownie wbudowany musi posiadać akceptacje inspektora. 
 
1.5.2. Odbudowa nawierzchni asfaltowych 
 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże winno być oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Nadmiar gruntu z 
profilowania odwieźć na odkład. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 
jego zagęszczenia. Zagęszczanie warstw należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi sie, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
podłoża o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi sie, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Sposób prowadzenia prac: 
1. Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie. 
2. Ręczne odrzucenie nadziarna. 
3. Zagęszczenie warstwy dolnej. 
4. Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie. 
5. Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem woda. 
6. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, urządzeń obcych i krawężników. 
7. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej a miejsce wbudowania mieszanki ze 
wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozkładarki. 
8. Ręczne rozłożenie mieszanki miejscach niedostępnych dla rozkładarki. 
9. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy 
krawężnikach i urządzeniach obcych. 
10. Obcięcie krawędzi. 
Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowa standard I, grubości 3cm. 
Warstwa wiążącą z mieszanki mineralno – asfaltowa standard I, grubości 8cm. 
Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 
-jednorodnością powierzchni, 
-nasiąkliwość nie może przekraczać 2%, 
-nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 
-grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm) 
-wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %. 
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1.5.4. Odbudowa nawierzchni  żwirowych i tłuczniowych 
Sposób prowadzenia prac: 
1. Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej. 
2. Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi gruntowej z tłucznia. 
 
1.5.5. Odbudowa obrzeży z krawężników  
 
Rozścielenie podsypki piaskowej. 
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem. 
3. Ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych. 
4. Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy. 
5. Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie. 
 
1.5.6. Odbudowa chodników. 
Sposób prowadzenia prac: 
1. Rozścielenie na uprzednio przygotowanym podłożu podsypki piaskowej  wraz z jej 
przygotowaniem. 
2. Ułożenie nawierzchni chodnika na wyrównanej i wyprofilowanej podsypce z ręcznym 
ubiciem kostki 
3. Wypełnienie spoin  
 
1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
1.6.1. Badania jakości robót w czasie budowy. 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
Ponadto:  
-badania grubości nawierzchni - sprawdzenie grubości nawierzchni należy wykonać, co 
najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na każde 1000 m² odbieranej nawierzchni. 
Grubość warstwy nawierzchni nie może sie różnic od projektowanej więcej niż ±10%. 
-badanie pochylenia nawierzchni - należy przeprowadzać za pomocą niwelatora. 
Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe 
niż 0.2%. 
-badanie rzędnych niwelety nawierzchni - należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości 
nie mniejszej niż 0.1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i 
krawędzi jezdni nie powinny sie różnic od założonych więcej niż 0 ± 1cm. 
-badanie równości nawierzchni - należy wykonywać za pomocą planografu w sposób ciągły 
a w przypadku jego braku, za zgoda Inspektora Nadzoru łata 4-metrowa co najmniej w 
dziesięciu losowo wybranych miejscach na każde 500m² odebranej nawierzchni. Nierówności 
nie mogą przekraczać 5mm. 
Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej nawierzchni. 
Wykonuje sie to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i 
ostygnięciu. 
Do wycięcia próbek powinno sie używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne 
próbki w stanie nienaruszonym. 
Należy pobrać losowo min. 2 próbki przy dziennej działce długości 50 m i cztery próbki przy 
działce dłuższej. Wskaźnik zagęszczenia oblicza sie przez porównanie gęstości pozornej 
próbki wyciętej 
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z nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody 
Marshalla i wyraża sie w procentach. 
Do oceny zagęszczenia przyjmuje sie średnią z dwóch próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ziemnych na zadaniu  pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 
przepompowniami ścieków" w miejscowości Szczepanowice. 
 
Zakres stosowania SST  
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 
elementów kolektora kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej i obejmują: 

-wykopy mechaniczne pod kanał z rur PVC wraz ze studniami rewizyjnymi w 
szalunkach stalowych 
-przekroczenie przeszkód terenowych  
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami a w szczególności PN-B-01070, PN-B-10735, PN-B-10729 i punkt 1.5 niniejszej ST  
„Ogólne wymagania dotyczące robót”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Roboty ziemne – wykopy odwodnienie i zasypka  
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji powinny być prowadzone zgodnie z 
przepisami i obowiązującymi normami. 
 
Rodzaj wykopu  
Wykop ciągły – wąsko przestrzenny o ścianach pionowych umocnionych typowymi 
obudowami stalowymi. Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań BHP jest aby przy 
głębokościach większych niż 1,0 m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie 
wykopy wąsko przestrzenne posiadały pionowe ściany umocnione i rozparte . 
 
Rozkładanie wykopów  
Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż 
wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś rurociągu, 
zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku.  
 
Szerokość wykopu  
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, 
stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szerokość dna wykopu dostosować do średnicy 
rurociągu, warunków geologicznych i wodnych, i wynosi 0,8 – 2 m.  
 
Zabezpieczenie wykopu  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu 
ulicznego, już w momencie  rozkładania wykopu wąskoprzestrzennego, należy przewidzieć 
przykrycia wykopu pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. 
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Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony 
światłami ostrzegawczymi. 
Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi. 
 
Odspajanie i transport urobku 
Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym 
odspojenie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z 
zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Mechaniczne 
odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki jednoczerpakowej 
podsiębiernej. Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparki mechanicznej nie należy 
dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych w projekcie zakresem robót 
zmechanizowanych.  
Transport urobku samochodami wyładowczymi do 18 ton.  
 
Odwodnienie wykopów  
 
Roboty montażowe – układanie sieci kanalizacji musi być wykonywane w wykopach o 
podłożu odwodnionym. Wykop częściowo wymaga odwodnienia gdyż woda gruntowa  
występuje lub występuje poniżej rzędnej posadowienia kolektora. 
Przyjęto odwodnienie wykopów na łącznej długości odcinkowej 1715m. Odwodnienie 
wykopów za pomocą igłofiltrów fi32 na głebokość do 5m. Długość odcinka odwadnianego 
45m. Postęp 15m. Czas pompowania przyjęto na poziomie 2800h. Odprowadzenie wód do 
rowów przydrożnych.  
 
1.7. Przekroczenie dróg 
 
Przekroczenia dróg wykonać metodą podwiertu w rurze ochronnej na głębokości min. 1,6 m 

pod koroną drogi - zgodnie z ustaleniami z zarządcami dróg.  
Rury przewiertowe / ochronne należy wykonać z rur stalowych izolowanych wewnętrznie ze 
szwem, o sprawdzonej szczelności według PN-79/H-74244. Łączenie rur przez spawanie 
elektryczne doczołowe. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w 
dokumentacji projektowej i mieć trwale wybite oznakowania lub w inny sposób  
jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, 
wżerów  i ubytków  powierzchniowych większych niż 5 % grubości materiału i większych niż 
10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć, itp. wad. Do spawania zaleca 
się stosowanie elektrod EP 146. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć 
aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie 
do zakresu wykonywanych robot udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. 
 
2. Materiały  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót ziemnych wg zasad niniejszej ST są :  
- tarcica gr 38mm 
 
3.Sprzęt  
Podstawowy sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych: 
Koparka samojezdna podsiębierna.  
Transport samochodowy do 18 ton. 
Typowe obudowy stalowe wykopów. 
Maszyny przewiertowe i przeciskowe 
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4.Transport  
Odbywać się będzie po drogach utwardzonych. 
Transport gruntu z wykopu na odległości 5km , w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 
5.Wykonanie robót  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w punkcie 1.5 niniejszej ST „Ogólne wymagania 
dotyczące robót”   
 
5.2. Zakres wykonywania robót  
1) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym  
Oznakowanie robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym”. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę 
należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami). 
2) Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacji  sanitarnej i deszczowej 
Wykop należy rozpocząć od miejsca włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
 Dno kanału powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Projekcie 
technologicznym, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 ÷ 5 cm, a w gruntach nawadnianych o 20 
cm.  Przy wykopie mechanicznym dno ustala się na poziomie o 20 cm wyższym od 
projektowanego. Przy wykonywaniu wykopu należy przy udziale Inspektora Nadzoru i 
Projektanta sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg Projektu 
Technologicznego.  
Wykop należy wykonać o ścianach pionowych, odpowiednio umocnionych za pomocą 
obudów stalowych. 
 Napotkane w obrębie wewnętrznym wykopu przewody i kable należy zabezpieczyć wg 
wymagań użytkowników tych urządzeń .      
 
6 .  Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w p. 1.5 niniejszej ST „Ogólne wymagania dotyczące 
robót”.   
6.1 Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości wykonywanych robót w szczególności dotyczy zgodności wykonania 
kanalizacji z Projektem Technologicznym tj. Projektem wykonawczym. 
 
7. Obmiar robót  
 Jednostką obmiaru jest : 
m3 – roboty ziemne, 
m2 – umocnienie skarp, wykopów, podsypki, rozbiórki, odtworzenia nawierzchni. 
m – przekroczenia metodami bezwykopowymi -  
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 1.5 niniejszej ST „Ogólne wymagania 
dotyczące robót”.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz w projekcie umowy na wykonanie robót. 
Płatność za jednostkę wykonania robót wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie 
z Projektem Technologicznym, przedmiarem robót, formularzem ofertowym, oceną jakości 
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użytych materiałów oraz oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Cena wykonania robót obejmuje : 
- transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,  
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- załadunek i transport gruntu z wykopu  
- transport gruntu na  zasypanie wykopów  
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót  
- wykonanie przejść metodami bezwykopowymi 

 
10.  Przepisy związane – normy i wymagania techniczne, literatura  
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 
 
 
 
 
 
 
 


