

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach”, które jest dofinansowane ze
środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych.

Gorzkowice, dn. 13 kwietnia 2022 r.

ZP.271.3.2022

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
pn.: „Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego
w Gorzkowicach”

- A. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) w odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez uczestników postępowania w toku postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, Gmina Gorzkowice udziela odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:**

Zapytanie Nr 1 z dnia 8 kwietnia 2021 r.:

W związku z toczącym się postępowaniem przetargowym pn.: „Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach”, Znak postępowania: ZP.271.3.2022

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie szczegółowego wykazu wraz z podaniem ilości wyposażenia (wszystkich mebli oraz podanie ilości przegród HPL oddzielających ustępy).

Odpowiedź:

Wyposażenie obiektu w meble zostaje wyłączony z zakresu niniejszego postępowania.


Powierzchnia przegród HPL oddzielające ustępy została określona w dziale 17, pozycja 138 przedmiaru robót. Podana wartość odpowiada ilości wydzielonych kabin wc oraz kabiny gospodarczej (2+1) w zaprojektowanych pięciu salach przedszkolnych.

Zapytanie Nr 2 z dnia 8 kwietnia 2021 r.:

W związku z chęcią przedstawienia oferty dot. zrealizowania inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach” zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert



**POLSKI
ŁĄD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach”, które jest dofinansowane ze
środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

o minimum 7 dni. Prośbę swą motywujemy chęcią przygotowania dokładnej kalkulacji oraz problemem z wycenami zewnętrznymi od dostawców materiałów.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert zgodnie z treścią sekcji D niniejszego pisma.

Zapytanie Nr 1 z dnia 13 kwietnia 2021 r.:

1. Prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót w wersji edytowalnej najlepiej norma ath.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączaniu do niniejszego pisma zamieszcza przedmiary w wersji .ath.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp oraz w związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zmienia treść SWZ w taki sposób, że:
- a) **wyłącza z zakresu przedmiotu zamówienia wyposażenie obiektu w meble;**
 - b) **dodaje do zakresu zamówienia osłony na grzejniki,**

w związku z powyższym zmianie ulegają następujące dokumenty stanowiące część Załącznika Nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

- przedmiar robót branży budowlanej i sanitarnej,
- opis wyposażania w projekcie technicznym – przykładowe materiały wykończeniowe,

Ujednolicona treść ww. dokumentów stanowi załącznik do niniejszego pisma.

- D. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający: Gmina Gorzkowice dokonuje zmiany SWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 SWZ przed zmianą jest:


14.2. Termin składania ofert: 19 kwietnia 2022 r. godz. 10:00.

14.3. Termin otwarcia ofert: 19 kwietnia 2022 r. godz. 10:30.

w rozdziale 14 SWZ po zmianie jest:



**POLSKI
ŁAD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach”, które jest dofinansowane ze
środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

14.2. Termin składania ofert: 20 kwietnia 2022 r. godz. 10:00.

14.3. Termin otwarcia ofert: 20 kwietnia 2022 r. godz. 10:30.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18 maja 2022 r.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19 maja 2022 r.

- E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00100601/01 z dnia 28.03.2022 r. oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: 586e6ad6-2a8e-42ca-a0f3-5630265c6cf7 opublikowanego na <https://miniportal.uzp.gov.pl>
- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
- G. W załączeniu:
- 1) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
 - 2) przykładowe materiały wykończeniowe /dok z sekcji c/ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dn. 13.04.2022 r.,
 - 3) przedmiar robót branży budowlanej i sanitarnej /dok z sekcji c/ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dn. 13.04.2022 r.,
 - 4) przedmiary w wersji ath.

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY
Karol Stronowski
(podpis)