Gorzkowice, dn. 25 stycznia 2016r.
ZP.271.1.2.2016

Informacja nr 2

dotyczaca postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. :,,Zagospodarowanie terenu
przy Rynku w Gorzkowicach obejmujace budowe parkingu publicznego wraz z budowa,
przebudowa i rozbudowq niezb¢dnej infrastruktury technicznej z uwzglednieniem funkcji
drogi przejazdowej -etap 111"

W odpowiedzi na zapytania z dnia 20-25 stycznia 2016r., o tresci:

Zapytanie Nr 1.

»Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004, Prawo zamowien publicznych oraz
punktem 11 SIWZ, prosimy o odpowiedz na nastgpujace pytanie:

1. Prosimy informacje, gdzie i jakag kwote nalezy ui$ci¢ za ewentualne zajecie pasa drogowego
podczas realizacji robot.”

Zapytanie Nr 2.

»W zZwigzku z uczestnictwem w niniejszym przetargu prosze o odpowiedz na ponizsze kwestie:

a) Dotyczy D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego. Przywolana ST jest niezgodna z
obowigzujacymi wytycznymi technicznymi i powoluje si¢ na zapisy wg wycofanej normy. Prosimy
o uzupetienie SST.W nawigzaniu do przedmiaru Wykonawca wnosi o doprecyzowanie poz. nr 15
d.4; nr 19 d.5; nr 22 d.6 z kosztorysu branzy drogowej i jednoznaczne okreslenie w warstwie
podbudowy frakcji uziarnienia,

b) Prosze o wyjasnienie zapisu z opisu technicznego dot. istniejacego budynku o wymiarach
5,5x16,80m przeznaczonego do rozbidrki. Czy Wykonawca w ramach zadania ma obowigzek
rozbiorki budynku i w ktdrej poz. kosztorysowej jest to uwzglednione.

c) Brak poz. kosztorysowe] uwzgledniajacej na drogach wewnetrznych wykonanie progéow
zwalniajacych z bruku klinkierowego czerwonego typu classic gr. 10cm.

d) Proszg o doprecyzowanie poz. nr 23 i wyjasnienie jakiego materialu Zamawiajacy powinien
zastosowa¢ do wykonania nawierzchni? Prosze poda¢ rodzaj, kolor i grubos¢ materiatu.

e) W dokumentacji przetargowej wystepuje niespdjnos¢ dotyczaca nawierzchni z kostki
brukowej. W opisie technicznym, przedmiarze oraz projekcie nie ma informacji dot. koloru
materialu. Prosz¢ o wyjasnienie kolorystyki 1 wskazanie miejsca wbudowania galanterii betonowe;j
oraz okres$lenie, w ktorej pozycji kosztorysowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ dany materiat.
Prosze¢ o wyjasnienie rozbieznosci?

f) Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe zamowienia za wykonane roboty. Prosze
podac¢ ile faktur Zamawiajacy przewiduje i po zakonczeniu jakiego etapu robot.

g) Prosz¢ o doprecyzowanie poz. nr 20 w kosztorysie branzy drogowej Ukiadanie drog
kotowych i placow z ptyt azurowych gr. 8 cm. Prosze o zalaczenie rysunku oraz podanie lokalizacji.
h) Wykonawca wnosi o doktadne podanie lokalizacji zastosowania geowtokniny lub geosiatki 1
doprecyzowanie jakiego rodzaju materialu Zamawiajacy przewiduje do wzmocnienia podioza
gruntowego (geosiatkami lub geowtdkninami) oraz prosz¢ o podanie parametrow technicznych do
ww. materiatu i zalaczenie STWiORB.

1) Czy z uwagi na ryczaltowy charakter Zamawiajacy dopuszcza nie zalaczanie kosztorysow
na etapie skladania oferty, natomiast kosztorysy uproszczone przedlozy¢ na etapie podpisania
umowy.

1) Prosimy o uzupetnienie na stronie internetowej dokumentacji o przekroje poprzeczne: drogi
wewnetrznej parkingu, miejsca parkingowe, cze$¢ pdinocng 1 potudniowa oraz lokalizacje drzew,
krzewow i trawnikow dywanowych.”

Zapytanie Nr 3.

,» W czesci opisowej projektu technicznego okreslono konstrukcje drogi wewnetrzne; :



a) Kostka betonowa

b) Podsypka cem-piaskowa

¢) Podbudowa thuczen grub. 25 cm

d) Warstwa gruntu stabilizowanego cementem grub. 25 cm

W przekrojach konstrukcyjnych drogi wewngtrznej okreslono :

Przekroj 4a :

a) Kostka betonowa

b) Podsypka cem-piaskowa

¢) Podbudowa thuczen grub. 25 cm

d) Warstwa gruntu stabilizowanego cementem grub. 25 cm

e) Podbudowa z pospodtki grub. 20 cm

f) Warstwa odcinajaca z geowlokniny

Przekroj 4b :

a) Kostka betonowa

b) Podsypka cem-piaskowa

¢) Podbudowa thuczen grub. 25 cm

d) Warstwa odsaczajgca z piasku
W czesci opisowej projektu technicznego okreslono konstrukcje miejsc postojowych :

a) Plyty azurowe betonowe grub. 8 cm

b) Podsypka cem-piaskowa

¢) Podbudowa thuczen grub. 25 cm

d) Warstwa gruntu stabilizowanego cementem grub. 25 cm

W przekrojach konstrukcyjnych miejsc postojowych okreslono :

Przekroj 1a :

a) Plyty azurowe grub. 8 cm

b) Podsypka cem-piaskowa

¢) Podbudowa thuczen grub. 25 cm

d) Warstwa gruntu stabilizowanego cementem grub. 25 cm

e) Podbudowa z pospodtki grub. 20 cm

f) Warstwa odcinajaca z geowlokniny

Przekroj 1 b :

a) Plyty azurowe grub. 8 cm

b) Podsypka cem-piaskowa

¢) Podbudowa thuczen grub. 25 cm

d) Warstwa odsaczajgca z piasku
3. W czgsci opisowej projektu technicznego okreslono konstrukcje progdéw zwalniajacych :

a) Bruk klinkierowy grub. 10 cm

b) Podsypka cem-piaskowa

¢) Podbudowa chudy beton grub. 8 cm

d) Podbudowa thuczen grub. 25 cm

e) Warstwa gruntu stabilizowanego cementem grub. 25 cm
W przekrojach konstrukcyjnych progdw zwalniajacych okreslono :
Przekroj 2a :

a) a. Bruk klinkierowy grub 10 cm

b) Podsypka cem-piaskowa

¢) Podbudowa thuczen grub. 25 cm

d) Warstwa gruntu stabilizowanego cementem grub. 25 cm

e) Podbudowa z pospoétki grub. 20 cm

f) Warstwa odcinajaca z geowtdkniny
Przekroj 2b :

a) Bruk klinkierowy grub. 10 cm

b) Podsypka cem-piaskowa

¢) Podbudowa thuczen grub. 25 cm

d) Warstwa odsaczajaca z piasku



Prosimy o jednoznaczne okreslenie konstrukcji drogi wewnetrznej , miejsc parkingowych oraz
progdéw zwalniajacych .

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej umozliwiajacej wykonawcom okreslenie ilosci
wymiany gruntéw nienosnych.”

Zapytanie Nr 4.

»W zwigzku z ogloszonym przez Gming Gorzkowice zamdwieniem publicznym w dniu
14.01.2016r. pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujgce budowe
parkingu publicznego wraz z budowa, przebudowa i rozbudowq niezbe¢dnej infrastruktury
technicznej z uwzglednieniem funkcji drogi przejazdowej -etap III”, prosimy o udzielenie
odpowiedzi na ponizsze pytania w celu dokonania poprawnej kalkulacji oferty.

1. Czy Zamawiajacy nie przewiduje demontazu i ponownego montazu fundamentéw shupow
oswietleniowych, kabli zasilajacych w celu wykonania wymiany gruntu po stronie potudniowe;j?
Zgodnie z ekspertyza geotechniczng z dnia 27.12.2013r grunty nos$ne dla otworéw nr 2 i 3
wystepuja odpowiednio na glebokosci 2.10-2,70m i 1,10-1,60m.Biorgc pod uwage wysokos¢
zamontowanych fundamentow FBW-150(wg projektu), gdzie H=1,5 m wykonanie w/w robot
zgodnie z projektem budowlanym jest niemozliwe bez wczesniejszego demontazu fundamentow.
Jednoczesénie gltebokos$¢ posadowienia kabli zasilajacych stupy oswietleniowetj. 0,7m (wg projektu)
uniemozliwia rowniez wykonanie wymiany gruntu zgodnie z dokumentacjg.

2. W celu dokonania poprawnej kalkulacji oferty, czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie stupow,
opraw o$wietleniowych o zblizonych parametrach oswietlenia zamontowanego podczas II etapu?”

Zapytanie Nr 5.

»Prosimy o przeanalizowanie przedmiaru robdt z opisem technicznym i dokumentacja projektowa
na kanalizacje deszczowa, poniewaz wystepuja duze rozbieznosci. W przedmiarze sg 3 studnie, na
profilu jest o wiele wiecej. Profil podtuzny zawiera rur¢ ochronng pod droga o dtugosci 12m, -fi
700, wykazany jest tez na nim separatora lamelowy, osadnik deszczowy jaka jest faktyczna ilo$¢
wpustéw ulicznych, gdyz w przedmiarze jest tylko 6. W przedmiarze nie ma rowniez fi 400, fi 315,
1 fi 500, ktore sa ujete w opisie technicznym . Prosimy okresli¢ czy te rury majg by¢ ujete, podaé
doktadny zakres wykonania — dlugo$¢ i glebokos¢ kanalizacji.”

Zapytanie Nr 6.
»W zwigzku z udzialem naszej firmy w niniejszym postepowaniu przetargowym, prosz¢ o
udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajagcemu przystuguje prawo do dysponowania terenem
na cele budowlane dla catego zakresu inwestycji.

2. Prosz¢ o potwierdzenie faktu, iz Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamoOwienia, ktore zachowuja waznos$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakow w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

3. Prosze¢ o okreslenie materiatu, z jakiego zbudowany jest istniejacy kanat deszczowy kd400
bedacy odbiornikiem wod opadowych z projektowanego parkingu?

4. Proszg o potwierdzenie konieczno$ci wykonania umocnienia ptytami betonowymi rowow na
dtugosci 50mb (opis techniczny — uwagi koncowe). W przypadku potwierdzenia
powyzszego, prosz¢ o wskazanie lokalizacji, rodzaju materialdw oraz umieszczenie
odpowiedniej pozycji w przedmiarze wraz z zweryfikowang ilo$cig przedmiotowych robot
do wykonania.

5. Prosz¢ o potwierdzenie udostepnienia, wskazanego w SIWZ miejsca transportu i utylizacji
urobku, tj. dz. o nr. 810, 811, 812 obreb Gorzkowice. Czy Zamawiajacy bedzie pobieral
opflate za utylizacje urobku w przedmiotowym miejscu?

6. W zwiazku z analiza dokumentacji projektowej oraz zalaczonego przedmiaru stanowigcego
podstawe do wyceny, prosimy o modyfikacj¢ przedmiotowego przedmiaru w zakresie:

- poz. 1 ,,Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki



0,40m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1km — ilo§¢ 228m3”. Wg. Wykonawcy prawidlowa ilos¢ przedmiotowej
pozycji przedmiarowej powinna wynosi¢ okoto 606m3. Prosimy o weryfikacje obmiaru
przedmiarowe;.

- poz. 2 ,, Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5km transportu ponad
lkm samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kategorii ITII-IV —
ilos¢ 228m3”. Wg Wykonawcy przedmiotowa pozycja przedmiaru jest niepotrzebna gdyz
Zamawiajacy wskazal w SIWZ miejsce transportu i utylizacji urobku, ktore oddalone jest od
terenu inwestycji okoto lkm. Prosimy o weryfikacj¢ obecno$ci przedmiotowej pozycji
przedmiaru.

- poz. 3 , Kanaty rurowe — podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20cm — podsypka
pod rury i studnie, (bez materiatu) — ilos¢ 140m3”. Wg Wykonawcy prawidlowym opisem
pozycji powinno by¢: ,,Kanaty rurowe — podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm —
podsypka pod rury — ilo§¢ 387m2” zgodnie z zalozeniami minimalnej grubo$ci podsypki
10cm (STWiORB) i pelnej wymiany gruntu (STWiORB). Prosimy o weryfikacje opisu oraz
obmiaru przedmiotowej pozycji przedmiaru.

- poz. 4 ,Kanaly rurowe — podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20cm — obsypka
kanatu fi 200 (bez materiatu) — ilo§¢ 39m2”. Wg. Wykonawcy prawidlowym opisem pozycji
powinno by¢: ,, Kanaly rurowe — podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20cm — obsypka
kanatu fi 200 na wysokos¢ 15cm ponad wierzch rury — ilo$¢ 115m2”, zgodnie z zatozeniami
minimalnej grubo$ci obsypki kanalu 15cm ponad wierzch rury (STWiORB) i1 pelnej
wymiany gruntu (STWiORB). Prosimy o weryfikacje opisu oraz obmiaru przedmiotowe;
pozycji przedmiaru.

- brak pozycji uwzgledniajacej obsypki kanatow o S$rednicach fi 315, 250, 200
uwzgledniajacych powyzsze zatozenia. Wg. Wykonawcy ilosci obsypek kanaléow powinny
wynosi¢: dla fi 315 — 70m2, fi 250 — 51m2, fi 200 — 115m2. Prosimy o dopisanie do
przedmiaru brakujacych pozycji wraz z podaniem zweryfikowanych obmiarow.

- poz. 5 ,Kanaly rurowe — podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25cm zasypka
(bez materialu) — ilos¢ 58m2”. Wg. Wykonawcy przedmiotowa pozycja przedmiaru jest
niepotrzebna gdyz mozna jg zawrze¢ w poz. nr 8 ,,Zasypywanie wykopoéw spycharkami
wraz z przemieszczeniem gruntu na odlegto§¢ do 10 m w gruncie kategorii I-1II —
110$¢169m3” poprzez dodanie do niej kosztéw zakupu i transportu piasku na zasypke
kanatow o wszystkich $rednicach, zgodnie z zatozeniem o catkowitej wymianie gruntu
(STWiORB). Prosimy o weryfikacje obecnosci przedmiotowej pozycji przedmiaru.

- poz. 6 1 poz. 7 ,Transport wewnetrzny kruszywa naturalnego pojazdami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0,5km z zatadunkiem mechanicznym” i ,,Dodatek do
tabl. 1510 za transport na kazde dalsze 0,5km”. Wg. Wykonawcy przedmiotowe pozycje
przedmiaru sa niepotrzebne w zwigzku z zalozeniem pelnej wymiany gruntu. Prosimy o
weryfikacje obecno$ci przedmiotowej pozycji przedmiaru.

- poz. 8 ,,Zasypywanie wykopow spycharkami wraz z przemieszczeniem gruntu na
odlegto$¢ do 10 m w gruncie kategorii I-IIT — ilo§¢ 169m3”. Wg. Wykonawcy przedmiotowa
pozycja powinna uwzglednia¢ koszt zakupu i transportu piasku zgodnie z zatozeniem o
catkowitej wymianie gruntu (STWiORB). Prosimy o weryfikacje zawartosci sktadnikow
kosztowych w przedmiotowej pozycji przedmiaru.

- poz. 10 ,,AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do
3,0m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii II-IV wraz z
rozbiorka (szeroko$¢ do Im) Krotno$¢ 2 — ilos¢ 87m2” Wg. Wykonawcy prawidlowym
opisem pozycji powinno by¢: ,,Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych
o glebokosci do 3,0m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii
I-IV wraz z rozbiorkg — ilos¢ 1040m2”. Prosimy o weryfikacje opisu oraz ilosci
przedmiotowej pozycji przedmiaru.

- poz. 11 ,Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o $rednicy zewnetrznej 200 mm —
rura SN8 z rdzeniem litym — ilo$¢ 49m”. Wg. Wykonawcy obmiar powinien wynosi¢
95,95m, zgodnie z dlugosciami przedstawionymi na profilach podluznych projektu



budowlanego. Prosimy o weryfikacje ilosci przedmiotowej pozycji przedmiaru.

- poz. 12 ,Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o §rednicy zewnetrznej 250 mm —
rura SN8 z rdzeniem litym — ilo$¢ 58m”. Wg. Wykonawcy obmiar powinien wynosi¢
125,85m, zgodnie z dhlugosciami przedstawionymi na profilach podhuznych projektu
budowlanego. Prosimy o weryfikacje ilosci przedmiotowej pozycji przedmiaru.

- brak pozycji uwzgledniajacej montaz kanatow o $rednicach fi 315 i fi 500. Wg.
Wykonawcy ilosci kanatow powinny wynosi¢: dla fi 315 — 53,90m, fi 500 — 48,65m.
Prosimy o dopisanie do przedmiaru brakujacych pozycji wraz z podaniem zweryfikowanych
ilosci.

- poz. 13 ,,Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o §rednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu (osadnik, nadstawka, pierscien dystansowy, element denny, wpust
klasy D400 — ilos¢ 6 szt.”. Wg. Wykonawcy obmiar powinien wynosi¢ 11 szt., zgodnie z
zawarto$cig zalagczonego projektu budowlanego. Prosimy o weryfikacje ilosci
przedmiotowej pozycji przedmiaru.

- poz. 14 ,Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1200 mmm w gotowym
wykopie o glebokosci 3m — studnie betonowe fi 1200 (dennica prefabrykowana, kregi
betonowe DN1200 taczone na uszczelki, pierscienie wyrownujace szt. 2, wiaz kanatowy
zeliwny D400, izolacja zewngtrzna studni Abizolem 2xR+P — ilo$¢ 1 stud.”. Wg.
Wykonawcy obmiar powinien wynosi¢ 3 stud. (D3, D4, D8), zgodnie z zawarto$cig
zataczonego projektu budowlanego. Prosimy o weryfikacje¢ ilosci przedmiotowej pozycji
przedmiaru.

- poz. 16 ,,Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1000 mmm w gotowym
wykopie o giebokosci 3m — ilo$¢ 2 stud.”. Wg. Wykonawcy obmiar powinien wynosi¢ 3 szt.
(D5, D6, D7), zgodnie z zawarto$cig zataczonego projektu budowlanego. Prosimy o
weryfikacje ilo$ci przedmiotowej pozycji przedmiaru.

- brak pozycji uwzgledniajacej montaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych fi
1500 mm. Wg. Wykonawcy ilo$¢ studni fi 1500 do wbudowania powinna wynosi¢ 3 stud.
(wymieniona DI, D1, D2). Prosimy o dopisanie do przedmiaru brakujacej pozycji wraz z
podaniem zweryfikowanego obmiaru.

- brak pozycji uwzgledniajagcej montaz betonowego osadnika fi 1500 mm. Wg.
Wykonawcy ilo$¢ osadnikow fi 1500 do wbudowania powinna wynosi¢ 1 stud. Prosimy o
dopisanie do przedmiaru brakujacej pozycji wraz z podaniem zweryfikowanego obmiaru.

- brak pozycji uwzgledniajacej montaz separatora lamelowego 20/200. Wg.
Wykonawcy ilo$¢ separatoréw lamelowych do wbudowania powinna wynosi¢ 1 stud.
Prosimy o dopisanie do przedmiaru brakujacej pozycji wraz z podaniem zweryfikowanego
obmiaru.

- poz. 18 , Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej jednokielichowe taczone na wcisk o
srednicy zewnetrznej 250 mm — trojnik fi250/200 — ilos¢ 1 szt.”. Wg. Wykonawcy obmiar
powinien wynosi¢ 2 szt., zgodnie z zawarto$cig zalaczonego projektu budowlanego.
Prosimy o weryfikacj¢ ilosci przedmiotowej pozycji przedmiaru.

- brak pozycji (kalkulacja wlasna) uwzgledniajacej wykonanie przewiertu/przecisku
pod droga powiatowa rurg stalowa fi 700. Prosimy o dopisanie do przedmiaru brakujacej
pozycji wraz z podaniem zweryfikowanego obmiaru.

- brak pozycji uwzgledniajacej demontaz istniejacej studni DI na istniejgcym kanale
kD400. Prosimy o dopisanie do przedmiaru brakujacej pozycji wraz z podaniem
zweryfikowanego obmiaru.

- Brak pozycji uwzgledniajacych  rozbiorki 1 odtworzenia  istniejgcych
nawierzchni/elementéw w miejscach wbudowania studni D8, , wymiany studni DI oraz
przebiegu odcinka projektowanej kanalizacji fi250 w poprzek ul. Rynek do studni DS.
Prosimy o dopisanie do przedmiaru brakujacych pozycji wraz z podaniem zweryfikowanych
obmiarow.

- Brak pozycji uwzgledniajagcych wykonanie prob szczelnosci na kanatach o
srednicach fi 500, 315, 250, 200. Prosimy o dopisanie do przedmiaru brakujacych pozycji
wraz z podaniem zweryfikowanych obmiarow.



- Brak pozycji (kalkulacja wtasna) uwzgledniajacej odwodnienie wykopdow.
Konieczno$¢ zastosowania odwodnienia wykopow zweryfikowana na podstawie opinii
geotechnicznej. Prosimy o dopisanie do przedmiaru brakujacej pozycji.”

Zapytanie Nr 7.

»Prosimy o wyjasnienie czy uprawnienia wydane w 1994r. Kierownikowi robot w specjalnosci
instalacyjno — inZynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych beda wystarczajace, zeby spetni¢ warunek
W przetargu.”

Zapytanie Nr 8.

,»W jaki sposdb powinni$my wyceni¢ pozycje, ktore zawieraja iglofiltry, tzn. przede wszystkim czy
uwzgledni¢ prace agregatu pompowego, ktéry tg wode wypompuje i przez jak dhugi okres czasu
liczy¢ prace takiego agregatu?”

Zapytanie Nr 9.

»Prosimy o wyjasnienie do p.2 umowy ,czy nalezy poda¢ konkretng date ,czy wpisa¢ termin
wymagany przez Zamawiajacego tj. w terminie 4 m-cy od daty przekazania placu budowy z
zastrzezeniem paragr.13 Umowy.”

Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Ad. Zapytanie Nr 1.

Zakres robot okreslony dokumentacjg dla przedmiotowego zadania nie przewiduje koniecznosci
zajecia jakiejkolwiek drogi. Roboty w drodze powiatowe] zostaly wykonane juz w II etapie
inwestycji.

Jednakze Zamawiajacy nie moze wykluczy¢, iz Wykonawca bedzie chciat w jaki§ sposob
wykorzysta¢ teren drogi powiatowej stad zapis w pkt. 11 SIWZ. Wowczas ewentualne oplaty za
zajgcie pasa drogowego, zalezne od powierzchni i czasu trwania prac, obcigza¢ beda Wykonawce.”

Ad. Zapytanie Nr 2.

a) Dotyczy D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego. Przywotana ST jest niezgodna
z obowigzujacymi wytycznymi technicznymi i powotuje si¢ na zapisy wg wycofanej normy.
Prosimy o wuzupehlienie SST.W nawigzaniu do przedmiaru Wykonawca wnosi
o doprecyzowanie poz. nr 15 d.4; nr 19 d.5; nr 22 d.6 z kosztorysu branzy drogowej
i jednoznaczne okre$lenie w warstwie podbudowy frakcji uziarnienia - W ST04.04.04.
nalezy stosowaé si¢ do warunkéw technicznych WT 2010. Réznice w grubosci
podbudowy wynikajg z z réznych grubos$ci warstwy Scieralne;j.

b) Rozbiodrka istniejacego budynku o wymiarach 5,5x16,80m jest poza zakresem zadania.

¢) Brak poz. kosztorysowej uwzgledniajacej na drogach wewnetrznych wykonanie progéow
zwalniajacych z bruku klinkierowego czerwonego typu classic gr. 10cm.- Nie dotyczy
etapu 3

d) Prosze o doprecyzowanie poz. nr 23 i wyjasnienie jakiego materialu Zamawiajacy powinien
zastosowa¢ do wykonania nawierzchni? Prosze poda¢ rodzaj, kolor i grubo$¢ materiatu.
Pozycja dotyczy rozdzielenia miejsc postojowych (ze wszystkich stron za wyjatkiem
krawedzi od strony alei manewrowej). Zgodnie z zapisami projektu — bruk klinkierowy
czerwony typu classic 10x20xScm

e) W dokumentacji przetargowej wystepuje niespdjnos¢ dotyczaca nawierzchni z kostki
brukowej. W opisie technicznym, przedmiarze oraz projekcie nie ma informacji dot. koloru
materialu. Prosz¢ o wyjasnienie kolorystyki i wskazanie miejsca wbudowania galanterii
betonowej oraz okreSlenie, w ktorej pozycji kosztorysowej Wykonawca powinien
uwzgledni¢ dany materiat. Prosz¢ o wyjasnienie rozbieznosci? W etapie 3 kostka brukowa
betonowa wystepuje na alejach manewrowych. Wymiary 10x20x8cm, kolor szary —



dostosowana do wbudowanej w etapie 2.

f) Zamawiajacy §11 ust.1 projektu Umowy wskazal, iz rozliczenie pomiedzy stronami za
wykonane roboty nastepowaé bedzie sukcesywnie na podstawie czterech  faktur
czeSciowych, w kwotach i terminach zgodnych z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji
inwestycji oraz faktury koncowej (ostatecznej) .Harmonogram jest zatacznikiem do Umowy.

g) Prosze o doprecyzowanie poz. nr 20 w kosztorysie branzy drogowej Ukladanie drog
kotowych i placow z ptyt azurowych gr. 8 cm. Prosze o zalaczenie rysunku oraz podanie
lokalizacji.Pozycja dotyczy materialu miejsc postojowych. Lokalizacja zgodnie z
dolaczonym do postepowania rysunkiem 1310 D-1 branzy drogowej

h) Wykonawca wnosi o doktadne podanie lokalizacji zastosowania geowtdkniny lub geosiatki i
doprecyzowanie jakiego rodzaju materialu Zamawiajacy przewiduje do wzmocnienia
podtoza gruntowego (geosiatkami lub geowtokninami) oraz prosze¢ o podanie parametrow
technicznych do ww. materialu i zalaczenie STWiORB.Geotkanine nalezy stosowaé w
polnocnej czeSci robdot zgodnie z zaznaczong na zagospodarowaniu terenu linig
podzialu na cze$¢ polnocna i poludniowa. ST i parametry geotkaniny w zalaczeniu.

1) Zamawiajacy dopuszcza nie zalgczanie kosztorysow na etapie skladania oferty, natomiast
kosztorysy uproszczone przedtozy¢ na etapie podpisania umowy.

j) Prosimy o uzupehienie na stronie internetowej dokumentacji o przekroje poprzeczne: drogi
wewnetrznej parkingu, miejsca parkingowe, czg$¢ podtnocng i potudniowa oraz lokalizacje
drzew, krzewow i trawnikow dywanowych.” Przekroje przedstawione sa na rys. 1310 D —
2 rewizja B br. drogowej. Lokalizacja drzew i trawnikow widoczna jest na rys. 1310 D-
1 branzy drogowej oraz samych projektowanych drzew na rys. 1310 Z-101 — projekt
zagospodarowania terenu

Zapytanie Nr 3.

Warstwy konstrukcyjne drogowe zgodnie z cz. opisowa nr grogowej pkt. 5.1 Rozwiazania
konstrukcyjne w zakresie etapu trzeciego oraz rys. 1310 D — 2 rewizja B br. drogowe;j.

Do dokumentacji zostata dotaczona ekspertyza geotechniczna opracowana przez geologa mgr Jana
Szatniaka z dn. 27.12.2013r. (dostepny w zatgczniku nr 10 w folderze ,,drogowa’)

Zapytanie Nr 4.

1. Nalezy przewidzie¢ demontaz i ponowny montazu fundamentow stupoéw oswietleniowych, kabli
zasilajacych w celu wykonania wymiany gruntu po stronie potudniowe;.

2. Zamawiajacy wymaga zastosowanie slupdéw, opraw oswietleniowych o takich samych
parametrach o§wietlenia jak juz zamontowanego w poprzednich etapach.

Zapytanie Nr 5.

Stwierdzone rozbieznosci wynikaja z faktu, iz dokumentacja (tj. projekt, STWiORB), odnosza si¢
do calosci robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w obrebie parkingu. Natomiast
wykonawstwo w tym zakresie zostato podzielone na III etapy, z czego I i Il zostat juz zrealizowany
w latach ubiegtych. Przedmiotem niniejszego postgpowania jest ostatni III etap, ktorego zakres
wynika z rysunku 1310-Z-102 ETAPOWANIE.pdf, (dostepny w zataczniku nr 10 w folderze
zagospodarowanie) i pokrywa si¢ z przedstawionym przedmiarem robot.

Zapytanie Nr 6.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla calego
zakresu inwestycji.

2. Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamoéwienia, ktore zachowuja waznos¢
na okres wykonania zadania.

3. Prosze¢ o okreslenie materiatu, z jakiego zbudowany jest istniejacy kanat deszczowy kd400
bedacy odbiornikiem wod opadowych z projektowanego parkingu - poza zakresem III
etapu



Prosze o potwierdzenie konieczno$ci wykonania umocnienia ptytami betonowymi rowéw na
dlugosci 50mb (opis techniczny — uwagi koncowe). W przypadku potwierdzenia
powyzszego, prosz¢ o wskazanie lokalizacji, rodzaju materialow oraz umieszczenie
odpowiedniej pozycji w przedmiarze wraz z zweryfikowang ilo$cig przedmiotowych robot
do wykonani - poza zakresem III etapu.

Zamawiajacy potwierdza udostgpnienie, wskazanego w SIWZ miejsca transportu 1 utylizacji
urobku, tj. dz. o nr. 810, 811, 812 obreb Gorzkowice Zamawiajacy nie bedzie pobierat
opflate za utylizacje urobku w przedmiotowym miejscu.

W zwiazku z analizag dokumentacji projektowej oraz zalaczonego przedmiaru stanowigcego
podstawe do wyceny, prosimy o modyfikacje przedmiotowego przedmiaru w zakresie:

poz. 1 ,,Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegto$¢ do lkm — ilos¢ 228m3”. Wg. Wykonawcy prawidlowa ilo$¢ przedmiotowej
pozycji przedmiarowej powinna wynosi¢ okoto 606m3. Prosimy o weryfikacje obmiaru
przedmiarowej. - poz. dotyczy III etapu,

poz. 2 ,, Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5km transportu ponad lkm
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kategorii III-IV — ilo$¢
228m3”. Wg Wykonawcy przedmiotowa pozycja przedmiaru jest niepotrzebna gdyz
Zamawiajacy wskazat w SIWZ miejsce transportu 1 utylizacji urobku, ktére oddalone jest od
terenu inwestycji okoto lkm. Prosimy o weryfikacj¢ obecnosci przedmiotowej pozycji
przedmiaru.- pozycji nie uwzglednia¢

poz. 3 ,,Kanaty rurowe — podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20cm — podsypka pod
rury i studnie, (bez materiatu) — ilo§¢ 140m3”. Wg Wykonawcy prawidlowym opisem
pozycji powinno by¢: ,,Kanaty rurowe — podloza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm —
podsypka pod rury — ilo§¢ 387m2” zgodnie z zalozeniami minimalnej grubosci podsypki
10cm (STWiORB) i petnej wymiany gruntu (STWiORB). Prosimy o weryfikacje¢ opisu oraz
obmiaru przedmiotowej pozycji przedmiaru - wg obmiaru jest 140m2, wg SWIZ min jest
10cm, przyjeto 20cm - uwzgledni¢ 20cm.

poz. 4, Kanaly rurowe — podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20cm — obsypka kanatu fi
200 (bez materiatu) — ilo$¢ 39m2”. Wg. Wykonawcy prawidlowym opisem pozycji powinno
by¢: ,,Kanaty rurowe — podltoza z materiatow sypkich o grubosci 20cm — obsypka kanatu fi
200 na wysoko$¢ 15cm ponad wierzch rury — ilo§¢ 115m2”, zgodnie z zatozeniami
minimalnej grubos$ci obsypki kanatlu 15cm ponad wierzch rury (STWiORB) i pelnej
wymiany gruntu (STWiORB). Prosimy o weryfikacj¢ opisu oraz obmiaru przedmiotowej
pozycji przedmiaru- pozycja dotyczy obsypki kanalu do wysokosci rury i dotyczy tylko
III etapu

brak pozycji uwzgledniajacej obsypki kanatow o S$rednicach fi 315, 250, 200
uwzgledniajacych powyzsze zatozenia. Wg. Wykonawcy ilosci obsypek kanatow powinny
wynosi¢: dla fi 315 — 70m2, fi 250 — 51m2, fi 200 — 115m2. Prosimy o dopisanie do
przedmiaru brakujacych pozycji wraz z podaniem zweryfikowanych obmiaréw - obsypki w
przedmiarze dotycza zasypywania wykopu na wysokosci rury. W zakresie inwestycji
wystepujg rury fi250 i 200.

poz. 5 ,Kanaly rurowe — podioza z materialdéw sypkich o grubosci 25cm zasypka (bez
materiatlu) — ilo$¢ 58m2”. Wg. Wykonawcy przedmiotowa pozycja przedmiaru jest
niepotrzebna gdyz mozna ja zawrze¢ w poz. nr 8 ,,Zasypywanie wykopow spycharkami
wraz z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kategorii I-III —
1lo$¢169m3” poprzez dodanie do niej kosztow zakupu i transportu piasku na zasypke
kanatéw o wszystkich $rednicach, zgodnie z zalozeniem o catkowitej wymianie gruntu
(STWi1ORB). Prosimy o weryfikacj¢ obecnosci przedmiotowej pozycji przedmiaru. blednie
okreslono opis. Dotyczy obsypki do wysokosci rury i dotyczy III etapu pozycja
uwzglednia robocizn¢ bez materialu

poz. 6 1 poz. 7 ,Transport wewnetrzny kruszywa naturalnego pojazdami
samowyladowczymi na odleglos¢ do 0,5km z zatadunkiem mechanicznym” i ,,Dodatek do
tabl. 1510 za transport na kazde dalsze 0,5km”. Wg. Wykonawcy przedmiotowe pozycje



przedmiaru sg niepotrzebne w zwiazku z zalozeniem peilnej wymiany gruntu. Prosimy o
weryfikacje obecnos$ci przedmiotowej pozycji przedmiaru.poz. 6 i 7 uwzglednia koszty
materialu i transportu podsypki, obsypki i zasypki w pelnym zakresie wykopu. Poz.
3,4,5 nie uwzglednialy materialu.

poz. 8 ,,Zasypywanie wykopow spycharkami wraz z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢
do 10 m w gruncie kategorii I-III — ilo$¢ 169m3”. Wg. Wykonawcy przedmiotowa pozycja
powinna uwzglednia¢ koszt zakupu 1 transportu piasku zgodnie z zalozeniem o catkowitej
wymianie gruntu (STWiORB). Prosimy o weryfikacje zawarto$ci sktadnikow kosztowych w
przedmiotowej pozycji przedmiaru - poz. uwzglednia zasypywanie wykopu warstwami
30cm do wysokosci wykopu od wierzchu rury. Koszty zakupu i transportu piasku
uwzglednia pozycja nr 6,7.

poz. 10 ,,Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do 3,0m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii III-IV wraz z rozbiorka
(szeroko$¢ do 1m) Krotnos¢ 2 — ilos¢ 87m2” Wg. Wykonawcy prawidlowym opisem
pozycji powinno by¢: ,,Azurowe umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych o
glebokosci do 3,0m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I1I-
IV wraz z rozbiorka — ilo§¢ 1040m2”. Prosimy o weryfikacje opisu oraz ilo$ci
przedmiotowej pozycji przedmiaru - poz. dotyczy III etapu,

poz. 11 ,Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $rednicy zewngtrznej 200 mm — rura SN8
z rdzeniem litym — ilo$¢ 499m”. Wg. Wykonawcy obmiar powinien wynosi¢ 95,95m, zgodnie
z dtugo$ciami przedstawionymi na profilach podtuznych projektu budowlanego. Prosimy o
weryfikacje ilo$ci przedmiotowej pozycji przedmiaru - poz. dotyczy III etapu,

poz. 12 ,,Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $rednicy zewnetrznej 250 mm — rura SN8
z rdzeniem litym — ilo$¢ 58m”. Wg. Wykonawcy obmiar powinien wynosi¢ 125,85m,
zgodnie z dlugo$ciami przedstawionymi na profilach podtuznych projektu budowlanego.
Prosimy o weryfikacje ilo$ci przedmiotowej pozycji przedmiaru - poz. dotyczy III etapu,
brak pozycji uwzgledniajgcej montaz kanatow o $rednicach fi 315 1 fi 500. Wg. Wykonawcy
ilosci kanatéw powinny wynosi¢: dla fi 315 — 53,90m, fi 500 — 48,65m. Prosimy o dopisanie
do przedmiaru brakujacych pozycji wraz z podaniem zweryfikowanych ilosci -poza
zakresem III etapu,

poz. 13 ,Studzienki $Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $rednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu (osadnik, nadstawka, pierscien dystansowy, element denny, wpust
klasy D400 — ilos¢ 6 szt.”. Wg. Wykonawcy obmiar powinien wynosi¢ 11 szt., zgodnie z
zawarto$cig zalagczonego projektu budowlanego. Prosimy o weryfikacje iloSci
przedmiotowej pozycji przedmiaru - poz. dotyczy III etapu,

poz. 14 ,Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mmm w gotowym
wykopie o glebokosci 3m — studnie betonowe fi 1200 (dennica prefabrykowana, kregi
betonowe DN1200 taczone na uszczelki, pierscienie wyréwnujace szt. 2, wlaz kanatowy
zeliwny D400, izolacja zewngtrzna studni Abizolem 2xR+P — ilos¢ 1 stud.”. Wg.
Wykonawcy obmiar powinien wynosi¢ 3 stud. (D3, D4, DS), zgodnie z zawartoscig
zalaczonego projektu budowlanego. Prosimy o weryfikacje iloSci przedmiotowej pozycji
przedmiaru - poz. dotyczy III etapu,

poz. 16 ,,Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mmm w gotowym
wykopie o glebokosci 3m — ilos¢ 2 stud.”. Wg. Wykonawcy obmiar powinien wynosi¢ 3 szt.
(D5, D6, D7), zgodnie z zawartoscig zalaczonego projektu budowlanego. Prosimy o
weryfikacje ilo$ci przedmiotowej pozycji przedmiaru - poz. dotyczy III etapu,

brak pozycji uwzgledniajacej montaz studni rewizyjnych z krggdéw betonowych fi 1500 mm.
Wg. Wykonawcy ilo$¢ studni fi 1500 do wbudowania powinna wynosi¢ 3 stud.
(wymieniona DI, D1, D2). Prosimy o dopisanie do przedmiaru brakujacej pozycji wraz z
podaniem zweryfikowanego obmiaru - poza zakresem III etapu,

brak pozycji uwzgledniajacej montaz betonowego osadnika fi 1500 mm. Wg. Wykonawcy
ilos¢ osadnikow fi 1500 do wbudowania powinna wynosi¢ 1 stud. Prosimy o dopisanie do
przedmiaru brakujacej pozycji wraz z podaniem zweryfikowanego obmiaru - poza
zakresem III etapu,



e brak pozycji uwzgledniajacej montaz separatora lamelowego 20/200. Wg. Wykonawcy ilosé¢
separatorow lamelowych do wbudowania powinna wynosi¢ 1 stud. Prosimy o dopisanie do
przedmiaru brakujacej pozycji wraz z podaniem zweryfikowanego obmiaru - poza
zakresem III etapu,

e poz. 18 ,Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe laczone na wecisk o
srednicy zewngetrznej 250 mm — trojnik £1250/200 — ilos¢ 1 szt.”. Wg. Wykonawcy obmiar
powinien wynosi¢ 2 szt., zgodnie z zawartoscia zalgczonego projektu budowlanego.
Prosimy o weryfikacje ilo$ci przedmiotowej pozycji przedmiaru - poza zakresem III etapu,

e brak pozycji (kalkulacja wtasna) uwzgledniajacej wykonanie przewiertu/przecisku pod
droga powiatowg rurg stalowg fi 700. Prosimy o dopisanie do przedmiaru brakujacej pozycji
wraz z podaniem zweryfikowanego obmiaru - poza zakresem III etapu,

e brak pozycji uwzgledniajacej demontaz istniejacej studni DI na istniejacym kanale kD400.
Prosimy o dopisanie do przedmiaru brakujacej pozycji wraz z podaniem zweryfikowanego
obmiaru- poza zakresem III etapu

e Brak pozycji uwzgledniajacych rozbiorki 1 odtworzenia istniejgcych nawierzchni/elementow
w miejscach wbudowania studni D8, , wymiany studni DI oraz przebiegu odcinka
projektowanej kanalizacji fi250 w poprzek ul. Rynek do studni D8. Prosimy o dopisanie do
przedmiaru brakujacych pozycji wraz z podaniem zweryfikowanych obmiaréw - poza
zakresem III etapu,

e Brak pozycji uwzgledniajacych wykonanie prob szczelnosci na kanatach o $rednicach fi
500, 315, 250, 200. Prosimy o dopisanie do przedmiaru brakujacych pozycji wraz z
podaniem zweryfikowanych obmiarow - Uwzgledni¢ badanie szczelnosci dla zakresu I11
etapu wg KNR 2-18 0804-02 i KNR 2-18 0804-03

e Brak pozycji (kalkulacja wtasna) uwzgledniajacej odwodnienie wykopdw. Koniecznos$é
zastosowania odwodnienia wykopow zweryfikowana na podstawie opinii geotechniczne;.
Prosimy o dopisanie do przedmiaru brakujacej pozycji - dla III etapu brak koniecznosci
odwadniania wykopu na podstawie badan.

Zapytanie Nr 7.

Zgodnie z pkt 8.2.3. ppkt b) Zamawiajacy wymaga aby osoba odpowiedzialne za kierowanie
robotami w zakresie sieci kanalizacji deszczowej posiadata stosowne uprawnienia. Przedstawione
przez Panstwa uprawnienia dotycza zakresu sieci, s3 wazne 1 odpowiadajg zagdanemu warunkowi
postepowania.

Zapytanie Nr 8.

Oferent powinien w trakcie robot dostosowa¢ odwodnienie wykopow do zaistnialej sytuacji.
Zastosowanie agregatu pompowego oraz czas jego pracy oferent powinien zatozy¢ wg wilasnego
doswiadczenia.

Zapytanie Nr 9.

Nalezy wpisa¢ termin wymagany przez Zamawiajacego tj.: w terminie 4 m-cy od daty przekazania
placu budowy.

W zalagczeniu:

- inwentaryzacja geodezyjna I i II etapu,
- profil z zakresem,

- dok. Dotyczace geowlokniny



