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Projekt pn.: ,,Po'ﬁmwa efektywnosci energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice” wspétfinansowany jest ze $rodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lédzkiego na lata 2014-2020

Gorzkowice, dnia 12.01.2023 .
Znak postepowania: ZP.271.13.2022

- do wszystkich Wykonawcow -

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacii
na ,Poprawa efektywnosci energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice”,

A. Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pézn. zm.) - dalej ,ustawa
Pzp”, Zamawiajacy: Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,
przekazuje tre$¢ kolejnych zapytan dotyczacych tresci Specyfikacji Warunkow
Zamowienia - dalej ,SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.

ni ni 01, I.!

Wykonawca wnosi o zamieszczenie na stronie postepowania uaktualnionego
formularza ofertowego.

Dotyczy opisu instalacji w tabeli do obliczania ceny dla Szkoty podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach.

Zamawiajgcy dokonat stosownej modyfikacji treéci Formularza ofertowego w dniu

10.01.2023 r.
Z dnia 11. I.:

Prosze o potwierdzenie, Ze po stronie Zamawiajgcego jest przygotowanie gruntu pod
instalacje fotowoltaiczne, zgodnie z punktem 2.14 Uwagi korncowe projektu
wykonawczego ,Przed przystgpieniem do robét budowlano-montazowych Inwestor
powinien przygotowal teren inwestycji”. Pytanie podyktowane jest opinia
geotechniczng przygotowana dla lokalizacji Szczukocice, a doktadnie rozdziat VII pkt
4. Proszg o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przygotuje grunt wedle wymagan opinii
geotechnicznej przed przystgpieniem Wykonawcy do prac montazowych.

wiedz:
Przygotowanie gruntu pod instalacje fotowoltaiczne wedle wymagan opinii
geotechnicznej przed przystapieniem do prac montazowych jest po stronie
Wykonawcy.

B. Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralna
czescia SWZ i beda wiazace przy skladaniu ofert.

C. Zmiany powyisze obliguja Zamawiajacego do przedluzenia terminu skladania
ofert, tym samym, ulegaja zmianie zapisy dotyczace terminéw, okreslone

w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:
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[ w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmiana jest:

Termin sktadania ofert: do dnia 13.01.2023 r., godzina 10:00.

| w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin sktadania ofert: do dnia 18.01.2023 r., godzina 10:00.
rw rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmiana jest: ]

Termin otwarcia ofert: dnia 13.01.2023 r., godzina 10:30.

| w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: ,

Termin otwarcia ofert: dnia 18.01.2023 r., godzina 10:30.
Pg e zmiany powoduje zmiane terminu zwigazania _
[ w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmiana jest: |

Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 11.02.2023 r.

[ w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: |

Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 16.02.2023 r.

Powyzsza zmiana tresci SWZ powoduje zmiane tresci ogloszenia o zaméwieniu
nr 2022/BZP 00514813/01 z dnia 2022-12-23 oraz zmiany terminéow w
postepowania zamieszczonym na https://miniportal.uzp.gov

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato opublikowane w dniu 12.01.2023 r. w module
BZP dostepnym na platformie eZaméwienia.

Termin skladania i otwarcia ofert zostat réwniez zmieniony na miniPortalu.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, iz pozostala tre§¢ SWZ pozostaje bez
Zmian.
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