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Gorzkowice, dn. 18 stycznia 2023 r.

ZP.271.14.2022
Wykonawcy biorgcy udzial

W postepowaniu

ZMIANA
tresci Specyfikacji Warunkow Zaméwienia

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane
pn.: ,Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice
czes¢ 3.”

A. Dziatajagc na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r,, poz. 1710 z pdzn. zm.) - dalej ,ustawa
Pzp”, Zamawiajacy: Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,

przekazuje tres¢ zapytania dotyczacego tresci Specyfikacji Warunkéw

-- Zamoéwienia - dalej ,SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zastaw pytan z dnia 13 stycznia 2023r.:

1. Czy Zmawiajgcy potwierdza, ze zalgczyl do SWZ kompletng, aktualng,
dokumentacje projektowa i techniczng?

Odpowiedi: Zamawiajacy potwierdza, ze zalaczyl do SWZ kompletng, aktualna,
dokumentacje projektow3 i techniczna.

2. Czy Zmawiajacy potwierdza, ze dokumentacja dot. w/w postepowania zawiera
wszystkie ewentualne niezbedne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania
przedmiotu zaméwienia?

OdpowiedZ: Zamawiajacy potwierdza, ze dokumentacja dot. w/w postepowania
zawiera wszystkie ewentualne niezbedne uzgodnienia i warunki potrzebne do
wykonania przedmiotu zaméwienia.

3. Czy Zmawiajacy potwierdza, Zze opublikowana dokumentacja jest kompletna,
wazna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji
zamoéwienia?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze opublikowana dokumentacja jest
kompletna, wazna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji
zamoOwienia
4. Czy Zmawiajgcy potwierdza, Ze ewentualny brak jakichkolwiek dokumentéw
istotnych dla realizacji inwestycji nie obcigzg Wykonawcy, a termin wykonania
zamoOwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z zapewnieniem autora
dokumentacji projektowej, dokumentacja projektowa i techniczna potrzebna do
wykonania zamoéwienia jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunkow realizacji zamdowienia. Jednocze$nie Zamawiajacy wskazuje, iz zgodnie
z §3 ust.4 projektu umowy (zalacznik nr 2 do SWZ): ,W przypadku koniecznosci
wykonania dodakowych robét nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w
§1 ust.3 pkt 2) oraz STWiORB strony przewiduja mozliwos$¢ zlecenie tych robét za
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dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w
art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych”.

5. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieznosci w zapisach poszczegdlnych
elementéw dokumentacji dot. niniejszego postepowania prosimy o podanie
hierarchii ich waznosci.

Odpowiedz: Zgodnie z informacja zawarta w punkcie 4.4. SWZ, Szczegolowy opis
przedmiotu zamdéwienia znajduje si¢ w zalaczniku Nr 1 do SWZ. Skladaja sie na
niego nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowe w tym: projekty budowlano-wykonawcze

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych

(STWiORB),

3) przedmiary robét,
Z uwagi na to, Ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miafo
charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opieraé sie na
zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w pkt 4.4.1) oraz
STWIORB. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie
realizacji umowy robdt nieujetych w przedmiarze Iub robét w wiekszej ilosci w
stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania
dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt 4.4 1) oraz STWIORB.

6. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada prawo do dysponowania wszystkimi
dzialkami na ktérych bedzie realizowana niniejsza inwestycja?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, Ze posiada prawo do dysponowania
wszystkimi dziatkami na ktérych bedzie realizowana niniejsza inwestycja.
7. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jako warstwy wzmacniajacej siatki
szklanej? STWiORB wskazuje jednoznacznie na jednego producenta siatki z kordu
stalowego z wtokning, ktéra jest dostgpna na rynku tylko u jednego producenta.
Odpowiedz: Do realizacji inwestycji nalezy zastosowac siatke wykonana z kordu
stalowego na nos$niku z widkniny. Minimalne parametry jakie powinna speniac
sitaka podano w dokumentacji projektowe;j.
Dopuszcza sie zastosowanie siatki zbrojeniowej z widkien szklanych i weglowych
przesaczanych asfaltem posiadajaca posypke z piasku i folie zabezpieczajaca
o parametrach nie mniejszych niz zatozono w dokumentacji.
8. Prosimy o zamieszczenie zatwierdzonej dokumentacji statej organizacji ruchu dla
wszystkich drég.
Odpowiedz.: Zakres planowanych inwestycji nie przewiduje zmian w stalej
organizacji ruchu na drogach objetych niniejszym postepowaniem, w zwigzku
z powyzszym dokumentacja nie zwiera projektow stalej organizacji ruchu wraz
z zatwierdzeniami.
9. Prosimy o wyjas$nienie dla ul. Szkolnej pozycji przedmiarowej ,,Demontaz (przed
wykonaniem remontu jezdni) i powtérny montaz (po wykonaniu remontu jezdni)
aktywnych punktowych elementéw odblaskowych (PEO), zasilanych kablem z
szafki sterowniczej (szafka wyposazona w przytacze 230V), wraz z wszystkimi
niezbednymi robotami towarzyszgcymi”. Ile punktowych elementéw
odblaskowych PEOQ nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe?
Odpowiedz: Nalezy zdemontowaé 8 szt. aktywnych punktowych elementéw
odblaskowych PEO. Elementy PEO, ktore ulegna zniszczeniu nalezy wymieni¢ na
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nowe.
10. Prosimy o zamieszczenie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie, ktérego
bedg przebudowywane istniejgce przepusty pod korong drogi na drogach: -
Gorzkowice - Ryszardéw - Szczukocice w lokalizacji 1+028,15, - Szczukocice -
Chruscin w lokalizacji 0+079,14.
Odpowiedz: Na wyzej wymienionych odcinkach drég nie przewiduje sie
przebudowy istniejacych przepustéw pod korona drogi. Zakres robét obejmuje
wymineg istniejacych przepustow na nowe, bez zmiany ich parametréw
technicznych. W zwigzku z powyiszym nie zachodzi konieczno$é uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.
11. Na drodze gminnej Szczukocice - Chruscin w km od 0+000,00 do 0+710,66 w
lokalizacji 0+220 istniejgca droga przebiega po prywatnej dzialce nr 284. W
zwigzku z powyzszym prosze o potwierdzenie, iz ten kawatek istniejgcej drogi jest
wyltgczony z zakresu lub zalgczenie umowy uzyczenia dzialki nr 284 w celu
wykonania remontu istniejacej nawierzchni.
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdzenie, ze przedmiotowy odcinek istniejacej
drogi jest wylaczony z zakresu.
12. Istniejgce pobocza w ciggu drog:

- gminnej Szczukocice - Chrus$cin w km od 0+000,00 do 0+710,66
- Gorzkowice - Ryszardow -Szczukocice (odcinek Ii1I)
sq miejscami zaniZzone a po wykonaniu nowych warstw bitumicznych przed
uzupetnieniem ich kruszywem famanym zachodzi konieczno$é wykonania
nasypdéw. Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych dla tego zakresu robét.

OdpowiedZ: Na odcinku drogi gminnej Gorzkowice - Ryszardéw -Szczukocice w km
od 0+720,22 do 1+482,70 (odcinek II) wystepuja miejscowo zanizone pobocza.
Zgodnie przedmiarem dotyczacym remontu ww. odcinka drogi, w poz. nr 37 zostaly
ujete roboty zwigzane z odtworzeniem nasypu pod pobocza.

Dokumentacja projektowa na ww. odcinkach zaklada wykonanie warstw
bitumicznych o lacznej grubosci sred. 9 cm i uzupelnienie poboczy warstwa
kruszywa famanego o gr. warstwy 15cm, w wyniku czego miejscowo wystepujace
zanizenia poboczy zostang zniwelowane.

13. Prosimy o potwierdzenie, iz pozycja przedmiarowa nr 34 dot. remontu drogi
gminnej Szczukocice - Chruscin w km od 0+000,00 do 0+710,66 obejmuje regulacje
wysoko$ciowg kruszywem tamanym wszystkich istniejgcych zjazdéw?

Odpowiedz.: Zamawiajacy potwierdza, ze pozycja przedmiarowa nr 34 dotyczaca
remontu drogi gminnej Szczukocice - Chruscin w km od 0+000,00 do 0+710,66
obejmuje regulacje wysokosciowa kruszywem lamanym wszystkich istniejacych
zjazdow.
14. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie siatki wzmacniajacej
antyspekaniowej pod warstwg wigzaco-wyréwnawcza na istniejgcej nawierzchni
bitumicznej?
Odpowiedz: Siatke¢ wzmacniajaca antyspekaniowa nalezy wbudowaé zgodnie z
dokumentacja projektowa na warstwie wiazaco-wyréwnawczej, w celu lepszego
przylegania do podloza.
15. W zwiazku z wykonaniem na istniejgcej nawierzchni nakladki z mas mineralno
bitumicznych o gcznej grubosci 7,5 cm na ul. Szkolnej w Gorzkowicach przylegly
istniejgcy kraweznik wraz z chodnikiem powinien zosta¢ wyregulowany
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wysokoéciowo. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy nie wymaga regulacji
istniejgcego kraweznika wraz z chodnikiem.
Odpowiedz: Dokumentacja projektowa zaklada wykonanie frezowania
korekcyjnego jezdni na glebokos¢ sred. 3,5cm, a nastgpnie wykonanie warstwy
wyréwnawczej i warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o lacznej
grubosci warstw sred. 7,5cm. Zgodnie z dokumentacja projektowa, poza zjazdami i
przejéciami dla pieszych nalezy zachowa¢ $wiatto kraweznika min. 6¢cm. W zwigzku
z powyzszym dokumentacja projektowa nie przewiduje regulacji wysokosciowej
kraweznika wraz z chodnikiem.
16. Prosimy o potwierdzenie, iz w zwigzku z remontem ul. Koicielnej w
Gorzkowicach zachodzi konieczno$¢ nadzoru archeologicznego?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie potwierdza koniecznosci prowadzenia nadzoru
archeologicznego w zwiazku z remontem ul. Koscielnej w Gorzkowicach.
17. Prosimy o potwierdzenie, iz iloSci robot zwigzane z wykonaniem naktadki
bitumicznej na drodze gminnej w miejscowosci Szczepanowice odc. Il w km 0+000
do 0+396,17 podane w przedmiarze robdt sa prawidtowe i odzwierciedlajg zakres
ujety w dokumentacji projektowe;j.
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze ilo$¢ robét zwigzanych z wykonaniem
warstw bitumicznych na drodze gminnej w miejscowosci Szczepanowice odc. Il w
km 0+000 do 0+396,71 podanych w przedmiarze robét jest prawidlowa i
odzwierciedla zakres ujety w dokumentacji projektowej.
18. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy zgodnie z zapisami STWiORB bedzie
zadat od przysztego wykonawcy prowadzenia stalego nadzoru archeologicznego?
Odpowiedz: Nie zachodzi Kkoniecznos¢ ustanowienia stalego nadzoru
archeologicznego Zamawiajacy nie bedzie zadal od wykonawcy realizacji takiego
obowigzku.
19. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zgodnie z zapisami dokumentacji
bedzie zadat zapewnienia statego nadzoru przyrodniczego?
OdpowiedZ: Nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia stalego nadzoru
przyrodniczego Zamawiajacy nie bedzie zadal od wykonawcy realizacji takiego
obowiazku.
20. Prosimy o wyszczegélnienie jakie materiaty z rozbiérki beda stanowity wlasnosé
Zamawiajgcego? Prosimy o wskazanie miejsca ich wywozu.
Odpowiedz: Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w
szczegélnoéci destrukt, kostka betonowa, Kkraweiniki, rury przepustowe
Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej. Ewentualne miejsce skladowania to baza referatu
gospodarkami komunalnej ul. Koscielna 51A.

B. Napodstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z péz zm. ), w zwiazku z
otrzymanymi od Wykonawcy pytaniami dotyczacymi niniejszego
postepowania, koniecznoscia przygotowania na nie odpowiedzi i
uplywajacym terminem skiadania ofert Zamawiajacy, Gmina Gorzkowice
zmienia tres¢ SWZ i wydluza ten termin w sposéb nastepujacy:

Strona 4z 5|




POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI EAD: Program Inwestycji Strategicznych

| w rozdziale 14 SWZ przed zmiang jest:

14.2. Termin sktadania ofert: 20 stycznia 2023 r. godz. 10:00.
14.3. Termin otwarcia ofert: 20 stycznia 2023 r. godz. 10:00.

BGK

HANRK S
KRATOWI L0

| w rozdziale 14 SWZ po zmianie jest: ]

14.2. Termin sktadania ofert:24 stycznia 2023 r. godz. 10:00.
14.3. Termin otwarcia ofert: 24 stycznia 2023 r. godz. 10:30.

| w rozdziale 15 pkt 15.1 SWZ przed zmiana jest:

15.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 18 lutego 2023r.

| w rozdziale 15 pkt 15.1 SWZ po zmianie jest:

15.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 22 lutego 2023r.

C. Powyzsza zmiana tresci SWZ powoduje zmiane treéci ogloszenia
o zaméwieniu nr 2022 /BZP 00518919/01 z dnia 28.12.2022 r. oraz zmiany
postepowania o identyfikatorze: 9a9eaa3b-c684-43a0-a6f7-d88ba98c773c

opublikowanego na https://miniportal.uzp.gov.pl

D. W zalaczeniu: ;
1) Ogtoszenie o zmianie ogloszenia. ;
A -
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